OAXACA - i;"f{;‘f‘;g’fﬁ;’”‘; i SECRETARIA DE OBRAS

PUBLICAS Y DESARROLLO
DE JUAREZ JUNTOS URBANO

#2025, Bicentenario de la Primera Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca”

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
CONTRATO DE SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. SOPyDU/DCSyCOP/IR/SERVI/FIII-004/2025

Contratista: ARCOXA CONSTRIICCIONFS SA DF CV Modalidad de Adjudicacién: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO
Administrador Unico: C. MENOS TRES CONTRATISTAS
Domicilio: No. de Invitacion: IRE/SERV/SOPDU/DCSCOP/001/2025

Fecha de Invitacién: 12 de septiembre de 2025 .
Teléfono: Fecha de Fallo: 29 de septiembre de 2025 !
R.F.C. Fuente de Financiamiento: Recursos Provenientes del "Ramo 33,
IM.S.S: Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y

Municipios para el Ejercicio Fiscal 2025", correspondientes a Fondo
Il "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal"

Ejercicio Fiscal: 2025

No. de Of. Aprobacion: FISMDF/004/2025 Clave presupuestal: 30305-2210504E22010101-33211-2533325

Finalidad: 2.- Desarrollo Social Funcién: 2.2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfuncién: 2.2.1. Urbanizacién

Partida Presupuestal: PARTIDA GENERICA ESPECIFICA: 33211.- Servicios de Disefio, Arquitectura, Ingenieria y Actividades relacionadas.
Partidas: TRABAJOS ESPECIALIZADOS.

No. de Servicio: FII/004/2025

Servicio: Contratacién de servicios profesionales para la verificacién y seguimiento de las obras y acciones y evaluacién de proyectos del

FAISMUN 2025.
Estado: 020 Oaxaca Distrito: 19 Centro Municipio: 067 Oaxaca de Juarez Localidad: 0001 Cobertura Municipal 'ﬁ\'
/
Monto: $5,390,121.82 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Anticipo: SIN ANTICIPO _/ \
MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 82/100 M.N.) \
Incluye el LV.A.
Plazo de Ejecucién: \# /
180 (ciento ochenta) dias Naturales
Inicio de Servicio: Término de Servicio:
03 de octubre de 2025 31 de marzo de 2026

Fecha de Contrato:
01 de octubre de 2025
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“2025, Bicentenario de la Primera Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
CONTRATO DE SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. SOPyDU/DCSyCOP/IR/SERV/FIII-004/2025

Declaraciones:
I.- Del Municipio.

I1.- Del Contratista.

x II1.- Las Partes.

Clausulas:

Primera. -
Segunda. -
Tercera-

Cuarta. -

Quinta. -

Sexta. -

Séptima. -
Octava. -

Novena. -
Décima. -

Décima Primera. -
Décima Segunda. -
Décima Tercera. -
Décima Cuarta. -
Décima Quinta. -
Décima Sexta. -
Décima Séptima. -
Décima Octava. -
Décima Novena. -
Vigésima. -
Vigésima Primera. -

Vigésima Segunda. -

Vigésima Tercera. -

Vigésima Cuarta. -
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Monto del contrato.

Plazo de ejecucion.

Disponibilidad de documentos administrativos.
De los anticipos.

Forma de pago.

Lugar de pago.

Vigencia.

Garantias.

Ajuste de costos.

Subcontratacion y cesion de derechos de cobro.
Recepcion de los trabajos.

Representante de el contratista.
Relaciones laborales.

Responsabilidades de el contratista.
Penas convencionales y: retenciones.
Suspension temporal del contrato.

De la terminacion anticipada del contrato.
Rescision administrativa del contrato.
Modificaciones.

Normatividad aplicable.
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De los titulos de las clausulas.
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“2025, Bicentenario de la Primera Constitucidon Politica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca”

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
CONTRATO DE SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. SOPyDU/DCSyCOP/IR/SERV/FIII-004/2025

Contrato de Servicio Relacionado con la Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran, por una parte,
el Municipio de Oaxaca de Juarez, representado en este acto por la Ciudadana Obtulia Salgado Delgado en su caracter de
Sindica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juarez y como testigos de asistencia el
Ciudadano Carlos Facundo Alcocer Pérez, Secretario de Obras Publicas y Desarrollo Urbano del Municipio de
Oaxaca de Juarez y los Ciudadanos José Castulo Castellanos Arenas y Ezequiel Paulino Escamilla Arango, con los
cargos de Director de Contratacion, Seguimiento y Control de Obra Publica y Director de Obras Publicas y
Mantenimiento de la Secretaria de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y
para efectos de este contrato se les denominara “El Municipio”, y por la otra parte ARCOXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE
C.V. representado en este acto por el C. , en su caracter de Administrador Unico a quien en
lo sucesivo y para efectos de este contrato se le denominara “El Contratista”, y cuando actien de forma conjunta se les
denominaran “Las Partes”, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES:
I.- Declara "El Municipio", que:

I.1.- El Municipio de Oaxaca de Juarez, es un orden de Gobierno regido por un Ayuntamiento, investido de personalidad
juridica, con territorio y patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y con libre administracién de su Hacienda
Publica, de conformidad con lo establecido por los articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
113 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 2 y 30 de la Ley Organica Municipal del Estado de
Oaxaca, 1, 2, 3, 4, 5y 24 del Bando de Policia y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juarez vigente.

Cuenta con un érgano administrativo de apoyo denominado “Comité de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Municipio de Oaxaca de Juarez, para el Periodo 2025-2027", en términos de lo establecido en los articulos 69 de
la Ley Orgénica Municipal del Estado de Oaxaca y 55 del Bando de Policia y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juarez
vigente.

I1.2.- La C. Obtulia Salgado Delgado, acredita su personalidad como Sindica Primera Municipal y Representante Legal del
Municipio de Oaxaca de Juarez con el Acta de Sesidén Solemne de Cabildo de fecha 1 de enero del afio 2025, quien esta
facultada para suscribir el presente contrato, de conformidad-con lo dispuesto por los articulos 115 fraccion I de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 113 fraccion I de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano
de Oaxaca, 30 y 71 fracciones I, II y XIII de la Ley Organica Municipal del Estado de Oaxaca, y 57 fracciones I, IV, XIII y
XVIII del Bando de Policia y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juarez vigente.

I1.3.- De conformidad a lo dispuesto en los articulos 139 fraccion III y IV, 142 y 143 del Bando de Policia y Gobierno del
Municipio de Oaxaca de Juarez vigente, en todo lo relativo al presente contrato se auxiliara del Director de Contratacion,
Seguimiento y Control de Obra Publica, asi como del Director de Obras Publicas y Mantenimiento, ambos
adscritos a la Secretaria de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de “El Municipio”, quienes acreditan su
personalidad con los nombramientos respectivos, expedidos por el Presidente Municipal Constitucional de Oaxaca de Juarez,
de fechas 16 de abril del 2025 y 01 de julio del 2025, respectivamente y en lo conducente se entenderan con “El
Contratista” para la prestacion de servicios profesionales para la verificaciéon y seguimiento de las obras y
acciones y evaluacion de proyectos del FAISMUN 2025, objeto del presente contrato.

I1.4.- Tiene como base para la elaboracién de los contratos, la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de

Oaxaca y atendiendo a lo establecido por el Acuerdo nimero PM/PA/07 /2025 publicado en la Gaceta Municipal de fecha

21 de enero del 2025, emitido por el Presidente Municipal Constitucional y autorizado por el Cabildo en los que se establece,
la integracién, atribuciones y operacion del “Comité de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio
de Oaxaca de Judrez, para el Periodo 2025-2027", por el que se faculta a diversos servidores publicos de la Administracion
Publica del Municipio de Oaxaca de Juarez, para que en forma colegiada a través del “Comité de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juarez para el Periodo 2025-2027", determinen los procedimientos
para la contratacion y prestacion del servicio relacionado con la obra publica, que ejecute el Municipio de Oaxaca de Juarez.
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«“2025, Bicentenario de la Primera Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca”

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
CONTRATO DE SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. SOPyDU/DCSyCOP/IR/SERV/FI11-004/2025

1.5.- La adjudicacion del presente contrato, se realiza con fundamento en lo dispuesto en los articulos 25 fraccion II, 42
fraccion II, 43, 44 y 46 parrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca y con la finalidad de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y
oportunidad, el “Comité de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juarez para
el Periodo 2025-2027" aprobé el procedimiento de contrataciéon de Invitacion Restringida a Cuando Menos Tres
Contratistas, segiin consta en el Acta de la Tercera Sesién Extraordinaria celebrada el dia 29 de agosto de 2025 y
el Acuerdo nimero: COP/007/2025 del “Comité de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio
de Oaxaca de Juérez para el Periodo 2025-2027", para lo cual la Direccién de Contratacion, Seguimiento y Control de Obra
Pablica llevd a cabo la 1Invitacion Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas nimero
IRE/SERV/SOPDU/DCSCOP/001/2025 que fue adjudicada a “El Contratista” mediante fallo emitido con fecha 29
de septiembre de 2025, de acuerdo a su propuesta técnica y econdmica presentada motivo del servicio relacionado con
la obra publica.

1.6.- Las erogaciones que se generen como consecuencia del servicio relacionado con la obra publica, objeto del presente
contrato, se cubrirdn con Recursos Provenientes del "Ramo 33, Fondo de Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios para el Ejercicio Fiscal 2025", correspondientes a Fondo III "Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal" segin Oficios
de Aprobacion del Ejercicio de los Recursos, conforme a lo siguiente:

N° | Oficio de aprobacion Fecha de oficio Clasificacion Funcional
1 | FISMDF/004/2025 22 de septiembre de | Finalidad: 2.- Desarrollo Social
2025 Funcion: 2.2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfuncién: 2.2.1. Urbanizacion
Clave presupuestal: 30305-2210504E22010101-33211-
2533325

I1.7.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MOJ7210102H1.

1.8.- Para los efectos legales que se deriven del presente contrato sefiala como su domicilio legal el ubicado en, Avenida
Morelos, Numero 108, Colonia Centro, Oaxaca de Juérez, Distrito del Centro, Cddigo Postal 68000, edificio que ocupa el
Palacio Municipal de la Ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca.

.- Por parte de “El Municipio”, firman como testigos de asistencia el presente contrato el Ciudadano Carlos Facundo
Alcocer Pérez, Secretario de Obras Plblicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Oaxaca de Juérez y los Ciudadanos José
Castulo Castellanos Arenas y Ezequiel Paulino Escamilla Arango, con los cargos de Director de Contratacién, Seguimiento y
Control de Obra Publica y Director de Obras Publicas y Mantenimiento de la Secretaria de Obras Publicas y Desarrollo Urbano,
todos del Municipio de Oaxaca de Juarez.

I1.- Declara “El Contratista”, que:

II.1.- Es una Sociedad, que se acredita con el Instrumento Notarial nimero

I1.2.- Dentro de su objeto social se encuentra: La prestacion de servicios profesionales, la planeacion urbana o regional en
general, asentamientos humanos y la tenencia de la tierra, desarrollo social, y comunitario, economia urbana, mercadotecnia,
estudios socioecondmicos, disefio, arquitectura, ingenieria, fotogrametria y fotografia, montaje y desmontaje de maquinaria
y equipo en general, acondicionamiento y mejoramiento de suelos tanto para edificaciones como para urbanizacion, asi
como para efectos agricolas y desmontes.
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#2025, Bicentenario de la Primera Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca”

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
CONTRATO DE SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. SOPyDU/DCSyCOP/IR/SERV/FIII-004/2025

I1.3.- EI C. acredita su personalidad como Administrador Unico de “El Contratista”
ARCOYXA CONSTRIICCINNFS S A NE CV rnan al Tnetriimanta Natarial niimara

personalidad que a la fecha no le ha sido revocada, modificada o limitada en forma alguna.

I1.4.- En este acto el C. con nimero de CURP acredita su identidad
con su credencial para votar con fotografia con Clave de Elector nimero expedida por el Instituto
Nacional Electoral.

I1.5.- Declara bajo protesta de decir verdad, que tanto su representada, asi como sus socios o las personas que la integran
no se encuentran en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 32 y 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

I1.6.- Tiene capacidad juridica para contratar y retine, asimismo, las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a
prestar los servicios relacionados con la obra publica objeto de este contrato.

IL.7.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, ademas de no encontrarse en alguno de los supuestos
establecidos en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién, y cuyas opiniones de cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y en materia de seguridad social forman parte del Expediente Unitario de Obra.

I1.8.- Su representada cuenta con los registros que se citan a continuacion, los cuales se encuentran vigentes:

a).- Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Plblico nimero sin adeudo
alguno por concepto de Impuesto Federal, Estatal o Municipal.

b).- Cuenta con el Registro Patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social nimero sin adeudo por
obligaciones patronales, ni sancion alguna.

I1.9.- Cuenta con Registro en el Padron de Contratistas de Obra Plblica, del Gobierno del Estado de Oaxaca vigente, con
nimero de cédulz , expedida con fecha 07 de abril de 2025 y Registro de la Constancia de
Inscnpcnon al Padrén de Contratistas de Obra Publlca y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de
Juarez nimero

I1.10.- Tiene establecido su domicilio fiscal en

, mismo que sefiala para los fines y efectos legales del presente
contrato, conforme a lo senalado por el artlculo 10 del Cadigo Fiscal de la Federacion y el articulo 307 del Cédigo
Federal de Procedimientos Civiles.

I1.11.- Manifiesta que tanto su representante legal, al igual que sus socios y/o accionistas, no desempefian empleo, cargo
0 comision en el servicio publico de la presente Administracién Municipal, por ende, no se actualiza o configura, de ninguna
forma, el supuesto de conflicto de intereses con la celebracién del presente contrato.

I1.12.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca y demas disposiciones administrativas aplicables en materia de obra plblica, en relacion con
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construccién, comprometiéndose a la ejecucién de los
servicios relacionados con la obra plblica, conforme al proyecto ejecutivo conformado por los proyectos arquitecténicos y/o
de ingenieria, las especificaciones generales y particulares de construccion, las normas de calidad, los programas y el
presupuesto de conceptos que integran su propuesta técnica y economica, presentada para la adjudicacién del presente
contrato.
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“2025, Bicentenario de la Primera Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de OQaxaca"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
CONTRATO DE SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. SOPyDU/DCSyCOP/IR/SERV/FIII-004/2025

III. Declaran “Las Partes” que:

II1.1.- Se reconocen mutuamente la personalidad juridica y las facultades con las que se ostentan, asi como la capacidad
legal, para suscribir el presente y estan de acuerdo en la formalizacion del contrato.

II1.2.- Cuentan con los recursos técnicos y humanos para el cumplimiento del presente instrumento juridico.

II1.3.- Estan de acuerdo en sujetarse a los términos y condiciones previstas en este contrato para el desarrollo y
cumplimiento de las obligaciones y compromisos que se establecen en el mismo.

II1.4.- Conocen el contenido y alcance legal del presente instrumento juridico y manifiestan que es su voluntad celebrar el
mismo; por lo que vistas las declaraciones que preceden, acuerdan sujetar su compromiso al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS:
Primera.- Objeto del contrato.

El objeto del presente contrato consiste en establecer las bases, términos y condiciones, sobre las cuales “El Municipio”,
encomienda a “El Contratista”, la ejecucion de los servicios relacionados con la obra pliblica denominado: Contratacion
de servicios profesionales para la verificacion y seguimiento de las obras y acciones y evaluacion de
proyectos del FAISMUN 2025. En el Municipio de Oaxaca de Judrez, Distrito del Centro. Misma que incluye la siguiente
Partida Presupuestal: PARTIDA GENERICA ESPECIFICA: 33211.- Servicios de Disefio, Arquitectura, Ingenieria y Actividades
relacionadas, con las siguientes Partidas: TRABAJOS ESPECIALIZADOS. Obligandose “El Contratista” a realizarla hasta su
total terminacion de acuerdo con el proyecto ejecutivo, especificaciones, programa y presupuesto de los servicios
relacionados con la obra publica, presentado por “El Contratista” y acta de junta de aclaraciones aprobados por “El
Municipio”, los cuales forman parte integra del presente contrato, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados en el punto II.12 del capitulo de declaraciones de este contrato, asi como las
normas de construccion vigentes en el lugar donde deberan realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos
como parte integrante de este contrato.

Las especificaciones, programa y presupuesto del servicio relacionado con la obra publica presentado por “El Contratista”

y acta de junta de aclaraciones aprobados por “El Municipio”, contenidos en la propuesta técnica y econémica a que se

alude en esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, forman parte integrante del presente contrato para los

B~ efectos legales correspondientes; quedando en el entendido por “Las Partes” que la bitacora que se genere con motivo

) de la realizacion de los servicios relacionados con la obra publica materia de este contrato, formara parte del mismo y su
observancia sera obligatoria.

Segunda.- Monto de contrato.

to total de los servicios relacionados con la obra ptiblica objeto del presente contrato es de $5,390,121.82 (CINCO
LLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 82/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al
Valor Agregado.

Tercera.- Plazo de ejecucion.

“El Contratista”, se obliga a ejecutar los servicios relacionados con la obra publica en un plazo de: 180 (ciento ochenta)
dias naturales, fijandose como fecha de inicio el dia 03 de octubre de 2025 y de terminacion el dia 31 de marzo de
2026 de conformidad con el programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos.
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*2025, Bicentenario de la Primera Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
CONTRATO DE SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. SOPyDU/DCSyCOP/IR/SERV/FIII-004/2025

Cuarta.- Disponibilidad de documentos administrativos.

“El Municipio”, se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, los documentos administrativos que sean necesarios ~ “{
para que pueda desarrollar los trabajos objeto de este contrato. N
Con fundamento en el articulo 61 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “El
Municipio” mediante escrito dirigido a “El Contratista” designard a su representante, quien fungird como
superintendente de la misma y que tendra las facultades y obligaciones del articulo en mencién.

Quinta.- De los anticipos.
Para la realizacién de este Servicio, “El Municipio” NO entregara anticipo.
Sexta.- Forma de pago.

“El Contratista” debera formular las estimaciones de trabajos ejecutados con una periodicidad no mayor de 30 (treinta)
dias naturales y debera presentarlas a la residencia dentro de los 4 (cuatro) dias habiles siguientes a la fecha de
corte; las estimaciones deberd acompafiarlas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago mediante el
analisis y calculo de integracion de los importes correspondientes a cada estimacién. La residencia contard con un plazo
no mayor de 8 (ocho) dias habiles siguientes a la recepcion, para realizar la revisién y autorizacién de las mismas. En
el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de los ocho dias habiles,
las partes tendran 3 (tres) dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisidn y conciliacion
de dichas diferencias y si al término de este plazo no se llega a la conciliacién de algin trabajo éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion.

“El Municipio” pagara al “El Contratista”, las estimaciones por trabajos ejecutados, a mas tardar al vigésimo dia
habil segln lo estipulado en el Articulo 56 Fraccion III de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista”, debera reintegrar las cantidades recibidas en exceso, mas los intereses
correspondientes conforme al procedimiento establecido en el Cddigo Fiscal de la Federacion, en los casos de prérroga
para el pago de créditos fiscales y se computaran por dias calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”. De conformidad con lo dispuesto por el articulo 56
fraccion IV pendltimo parrafo de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

No seran consideradas como pago en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” que sean
compensadas en la siguiente estimacion.

“Las Partes” convienen que la estimacién que se formule para efectos de finiquito no deberd ser menor del 20% del /
monto total del servicio realizado. /

Séptima.- Lugar de pago.

“Las Partes” convienen en que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones de trabajo que se generen como
consecuencia del servicio relacionado con la obra publica, objeto del presente contrato seran pagadas por la Tesoreria del
Municipio de Oaxaca de Juarez, ubicado en la Avenida Morelos No. 108, Colonia Centro, Oaxaca de Judrez, Distrito del
Centro, C.P. 68000, dentro del plazo que establece el articulo 56 fraccion III de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.
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Octava.- Vigencia.

La vigencia del presente contrato sera a partir de la fecha de su firma, concluyendo en el momento que se cumpla con el
objeto del mismo, asi como lo estipulado en la cldusula tercera del presente instrumento.

Novena.- Garantias.

Para garantizar el estricto cumplimiento del presente contrato, “El Contratista”, se obliga a constituir a favor de la
Tesoreria Municipal del Municipio de Oaxaca de Juarez; en |a forma, términos y procedimientos establecidos por la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y demds disposiciones administrativas
aplicables, las siguientes garantias:

I. Fianza que garantice por “El Contratista”, el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato
y conforme a lo dispuesto por el articulo 37 fraccion II de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, misma que sera cancelada una vez que se hayan ejecutado en su
totalidad los servicios relacionados con la obra publica objeto del presente contrato y “El Municipio” los reciba
a su entera satisfaccion.

La fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por “El Contratista” a “El Municipio”,
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacion del fallo de adjudicacion y otorgada
por institucion afianzadora mexicana debidamente autorizada a favor de la Tesoreria Municipal del Municipio
de Oaxaca de Juarez, con valor del 10% (diez por ciento) del importe total contratado, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado de los servicios relacionados con la obra publica objeto de este contrato, importe
sefalado en la clausula segunda de este contrato.

La pdliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “El Contratista” con motivo
de este contrato, se cancelara cuando, entre otros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 (doce) meses,
la garantia de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad.

II. Para garantizar los vicios o defectos ocultos y de cualquier otra responsabilidad que de ello pudieran derivarse,
“El Contratista”, se obliga a otorgar al término de los servicios relacionados con la obra publica, fianza
equivalente al 10% del monto total ejercido de acuerdo a lo establecido en el articulo 37 fraccién III y el
articulo 64 de la Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, misma que
tendra una vigencia de doce meses, contados a partir de la fecha de la entrega recepcion de los servicios, esta
fianza otorgada por institucion afianzadora mexicana, debera exhibirse previo a la recepcion formal de los servicios
relacionados con la obra publica, a favor de la Tesoreria Municipal del Municipio de Oaxaca de Juarez.

“El Contratista”, se obliga a elaborar en forma conjunta con el superintendente de “El Municipio”, el finiquito
ervicio relacionado con la obra publica correspondiente, mismo que debera firmarse en un plazo no mayor
de veinte dias naturales, siguientes a la fecha de la entrega recepcion de los trabajos.

Cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible a “El Contratista” en los
trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantia de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad, “El
Municipio” a través de la Direccion de Obras Publicas y Mantenimiento, debera hacerlo del conocimiento
de la afianzadora, en caso de que la garantia se hubiere constituido mediante fianza, a efecto de que ésta no sea
cancelada y notificarlo por escrito a “El Contratista”, para que éste haga las correcciones o reposiciones
correspondientes, dentro de un plazo méximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se
hayan realizado, “El Municipio” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo
mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.
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Décima.- Ajuste de costos.

“Las Partes” convienen que, si a partir de la presentacién de las propuestas ocurren circunstancias de orden econémico

no previstas en el presente contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no v
ejecutados, conforme al programa pactado, revisaran dichos costos en forma conjunta, debiendo observar para tal efecto,

el procedimiento que establece el articulo 55 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

En este supuesto, “El Contratista”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberad presentar por escrito su solicitud de ajuste de costos a “El
Municipio”, debidamente soportada con la documentacion que acredite su peticién, transcurrido dicho plazo, precluye
el derecho de “El Contratista”, para reclamar su pago.

Recibida la solicitud de ajuste de costos, “El Municipio”, dentro del plazo de treinta dias naturales siguientes,
resolvera por escrito lo procedente, debiéndolo hacer del conocimiento de “El Contratista”.

El ajuste de costos cuando proceda, se calculard a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién pactado
en el contrato, en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista”, con respecto al programa que se hubiere
convenido.

En el supuesto de que se presente atraso en la ejecucién de los servicios relacionados con la obra publica y sea por causas
imputables a “El Contratista”, el ajuste de costos procedera inicamente para los servicios pendientes de ejecutar
conforme al programa que se hubiere convenido, en términos de lo dispuesto por el articulo 55, fraccién I, altimo
parrafo de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Décima Primera.- Subcontratacion y cesion de derechos de cobro.

“Las Partes” convienen que “EIl Contratista” no podra ceder o subcontratar la ejecucion de los servicios relacionados

con la obra publica, salvo autorizacién de “El Municipio” por escrito y en los términos sefialados en dicho documento de -
autorizacién, también es cosa convenida entre “El Municipio” y “El Contratista” que Unicamente los derechos de cobro /
podran cederse previa autorizacion del Municipio, con fundamento en el articulo 48 de la Ley en la materia, siemprey
cuando “El Contratista” ceda los mismos ante fedatario publico, acreditando “El Contratista” su personalidad en / _
relacion al servicio contratado y conforme al procedimiento de la materia. -

Décima Segunda.- Recepcion de los trabajos.

La recepcion de los servicios relacionados con la obra pUblica, en forma total o parcial, se realizara conforme a lo sefialado /
en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establecen los articulos 64 y 65 de la Ley de Obras Plblicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, asi como bajo las modalidades que la misma prevé, reservandose "El
Municipio", el derecho de exigir por cualquier via que permita la Ley, la terminacién de los servicios faltantes o mal
ejecutados o hacer efectiva la garantia otorgada para tal efecto.

Una vez finiquitados los servicios, “El Contratista”, se obliga a elaborar en forma conjunta con “El Municipio”, el acta
administrativa de entrega recepcion, que dara por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes
en el presente contrato.
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“El Contratista” que no cumpla con entregar el finiquito, “El Municipio” procedera a elaborarlo, comunicando el
resultado a “El Contratista” dentro de un plazo de diez dias naturales contados a partir de la emisién del mismo; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista”, éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar
lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Décima Tercera.- Representante de "El Contratista".

r “El Contratista”, se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los servicios relacionados con la obra publica en el
| sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente por cada servicio, que actuard como su superintendente,
el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

En este caso, “El Municipio”, se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier momento.

El superintendente de los servicios relacionados con la obra publica designado por “El Contratista”, tendra la obligacion
de conocer el contrato, el proyecto y las especificaciones técnicas y debera estar facultado para dirigir la ejecucion de los
trabajos a que se refiere el presente contrato, asi como para aceptar u objetar las estimaciones que se formulen y, en
general para actuar a nombre de “El Contratista”, con las facultades legales suficientes para el cumplimiento de este

contrato.

“El Contratista” ha designado al con Cédula Profesional nimero: como
su Director Responsable de Obra; el cual cuenta con Registro en el Padron de Directores Responsables de Obra vigente el
Estado de Oaxaca con numero para lo cual “El Contratista” presentara a “El Municipio” por escrito la

designacion al inicio de los trabajos, quien fungira a la vez como superintendente, por lo cual debera permanecer de
tiempo completo en el gabinete o campo durante el tiempo que perduren los trabajos y sera responsable directo
de la supervision, vigilancia, control de calidad y revisién de los trabajos.

Décima Cuarta.- Relaciones laborales.

“Las Partes” expresamente manifiestan que entre ellas no existe relacion laboral de ningun tipo y por ello “El
Contratista”, como patrén del personal que ocupe con motivo de los servicios relacionados con la obra publica materia
del presente contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacion con los servicios objeto de este contrato.

El porcentaje minimo de mano de obra local que los licitantes deberan incorporar en los servicios relacionados a ejecutarse
en pueblos y comunidades indigenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto grado de marginacidn, no sera
menor del 50% de lo requerido, segun lo establece el articulo 31 fraccion X Bis de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

. Décima Quinta.- Responsabilidades de "El Contratista".

"El Contratista", se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en la ejecucioén de los servicios relacionados con
obra publica objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad y especificaciones técnicas establecidas y
que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicho servicio, se efectlien a satisfaccién de “El Municipio”, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafos y perjuicios que por
falta de pericia, inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso
se hard efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por su monto total.

“El Contratista”, sera el tnico responsable de la ejecucion de los trabajos, cuando estos no se hayan realizado conforme
a lo estipulado en el presente contrato o de acuerdo a las especificaciones que por escrito le proporcione “El Municipio”.
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“El Contratista”, en la ejecucion de los servicios relacionados con la obra publica, debera observar las disposiciones de
seguridad que “EIl Municipio”, tenga establecidos en el lugar, sujetandose asi mismo, a los demas ordenamientos o
reglamentos expedidos por las autoridades competentes en materia de construccidn, seguridad y uso de la via publica,
proteccion ecolégica y del medio ambiente que rijan en el mbito Federal, Estatal o Municipal.

Sera responsabilidad de “El Contratista”, los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio” o a terceras personas con
motivo de la ejecucion de los trabajos, por no sujetarse a lo pactado en este contrato, por inobservancia de las Leyes y
Reglamentos aplicables; en este caso, los riesgos y la conservacién de los trabajos hasta el momento de su entrega
definitiva a “"El Municipio”, seran a cargo de “El Contratista”.

Si dentro de los doce meses contados a partir de la fecha de recepcion de los trabajos por “El Municipio”, aparecieren
desperfectos o vicios ocultos del servicio relacionado con la obra pulblica, “El Contratista”, los reparard o repondra
inmediatamente por su propia cuenta, en caso contrario, se hara efectiva la garantia que haya otorgado por este concepto.

Décima Sexta.- Penas convencionales y retenciones.

“El Municipio”, tendra la facultad de verificar en cualquier momento, si los servicios objeto del presente contrato se esta
ejecutando por “El Contratista”, de acuerdo con el programa del servicio relacionado con la obra ptblica aprobado, para
lo cual “El Municipio”, comparara mensualmente los avances de los trabajos con el programa.

Si como resultado de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance fisico de los trabajos es menor a lo
programado, “El Municipio”, procedera a retener de cada estimacion de trabajo, la cantidad que resulte de multiplicar
el 5% (cinco por ciento), de la diferencia de los importes programados a erogar mensualmente, por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha de incumplimiento del programa, hasta la de revision, los importes retenidos seran
reintegrados a “El Contratista”, una vez que éste se regularice con su programa del servicio relacionado con la obra
publica.

Una vez vencido el plazo de ejecucién de los servicios relacionados con la obra publica “El Contratista” que sin
justificacién alguna no llegare a entregarlos en el plazo pactado, como sancién por incumplimiento de contrato y quedaran
en favor de “Las Partes”.

Si “El Contratista” no concluye los servicios materia de este contrato en la fecha pactada, como pena convencional / /
deberd cubrir a “El Municipio” la cantidad de 2 (dos) al millar sobre el monto del contrato que incluye los convenios y I

ajustes de costos, en su caso, respecto de los servicios faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el V

momento en que los trabajos queden concluidos a satisfaccién de “El Municipio” esto sin aplicar el Impuesto al Valor

Agregado.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, “El Municipio”, podré optar entre exigir el
cumplimiento forzoso del contrato o bien dictar la rescisién administrativa del mismo.

El monto méximo de penalizacidén serd del 10% (diez por ciento) del monto total contratado por cada servicio
relacionado con la obra publica, en caso de rescision de contrato por incumplimiento de “El Contratista”.

En estos supuestos, no se tomaran en cuenta las circunstancias derivadas de caso fortuito o de fuerza mayor.
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En caso de rescisién del presente contrato “El Municipio” independientemente de la aplicacion de las penas
convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto que resulte de la misma,
entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le representaria a “El Municipio”, concluir con otro
contratista los trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo
59 fraccion II de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion de los
trabajos durante la vigencia del Programa de Ejecucién de los Trabajos, “El Municipio” aplicara a “El Contratista”
retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso,
las cuales seran calculadas en funcion del avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la
presentacion de estimaciones pactada en este contrato. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe acumulado
programado.

Retenciones.- “El Contratista” acepta que “El Municipio” al realizar el pago de las estimaciones, le retenga los
impuestos y derechos que establecen las disposiciones federales, estales y municipales, de acuerdo a la naturaleza de los
servicios objeto de este contrato.

Los impuestos y derechos que procedan con motivo del objeto del presente contrato, seran pagados por “El Contratista”,
“EL MUNICIPIO” solo cubrird el Impuesto que en el presente contrato competa, de acuerdo a lo establecido en las
disposiciones legales vigentes en la materia.

Décima Séptima.- Suspension temporal del contrato.

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte la ejecucion de los servicios relacionados con la obra
publica contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su
terminacion definitiva o incumplimiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, el presente contrato seguira produciendo todos
sus efectos legales.

Cuando ocurra la suspension de los trabajos “El Municipio” lo notificard a “El Contratista” sefialando las causas que lo
motivan, la fecha de su inicio y de su probable reanudacion, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su
personal, maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacion de los trabajos se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension de los

mismos, sin modificar el plazo de ejecucion convenido. Lo anterior se formalizara mediante el acta circunstanciada de
suspension.

Décima Octava.- De la terminacién anticipada del contrato.

“El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés
general que impidan mantener su vigencia, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”.

Con apego a los requisitos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca, las partes podran convenir la terminacion anticipada del presente contrato, por las siguientes causas:
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I. Cuando concurran razones de interés general.
Il.  Existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio.

Ill.  Por no poder determinar la temporalidad de la suspension. (
IV.  Por caso fortuito o fuerza mayor; y cuando lo determine “El Municipio”.

Una vez comunicada por “El Municipio” la terminacién anticipada de este contrato, éste procederd a tomar
inmediata posesién de los servicios relacionados con la obra plblica para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, con o sin la comparecencia del contratista y levantara acta circunstanciada del estado en
que se encuentre.

Convenida la terminacién anticipada, “El Contratista” tendra el derecho de recibir de “El Municipio”, el pago por
los servicios realizados hasta la fecha de terminacion anticipada, asi como el correspondiente a los conceptos
siguientes: gastos de liquidacion de personal, penalizaciones por terminacién anticipada del contrato de renta de
oficinas, y cuando proceda, la parte proporcional de la fianza correspondiente, siempre que, a juicio de “El
Municipio”, éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato,
para lo cual “El Contratista” debera presentar su solicitud por escrito a “El Municipio” dentro de los 30 (treinta)
dias naturales posteriores a la comunicacién de terminacién anticipada del contrato a efecto que de resultar
procedentes, dichos gastos se consideren dentro del finiquito, transcurrido dicho plazo sin que “El Contratista”
presente su solicitud quedara precluido su derecho para solicitar gastos no recuperables.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “El Contratista” podra optar
por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, deberd presentar solicitud a
“El Municipio”, quien resolvera dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la recepcién de la misma; en
caso de negativa, serd necesario que “El Contratista” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente, pero si “El Municipio” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion del
contratista.

A) Obligaciones de “El Contratista” en caso de terminacion anticipada.
Al recibir la notificacion de terminacion anticipada, “El Contratista” debera:

1. Interrumpir inmediatamente los trabajos objeto del contrato, absteniéndose, de ser el caso, de colocar
mas ordenes de compra o subcontratos para obtener materiales, servicios o inmuebles;

2. Ceder o anular todas las érdenes de compra, subcontratos, contratos de arrendamiento, o cualesquiera
otros acuerdos existentes para la ejecucion de los trabajos, en los términos que “El Municipio” le indique;

3.  Devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en que le
hubiere sido notificada la terminacion anticipada del contrato, toda la documentacién que éste, en su caso,
le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

B) Del acta circunstanciada.

Una vez que la terminacién anticipada sea comunicada a “El Contratista”, “El Municipio” procederd a tomar
inmediata posesion de los servicios realizados para hacerse cargo del inmueble y/o de las instalaciones respectivas,
levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada que detallaré el estado en que se
encuentre, en la que también se hara constar la entrega y recepcion de la misma, debiendo especificarse lugar, fecha
y hora en que se levanta, nombre y firma de la persona designada por el area responsable de la administracion y
supervisién de la ejecucion del contrato y “El Contratista”; la descripcion de los trabajos cuyo contrato se termine
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anticipadamente; el importe contractual; la relacidn de las estimaciones o de gastos aprobados hasta antes de que
se hubiera definido la terminacion anticipada; la descripcion pormenorizada del estado que guardan los trabajos; el
periodo de ejecucion de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminacién contractual y el plazo durante el cual
se ejecutaron trabajos; una relacién pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econémica en la
que se encuentre el contrato que se vaya a terminar anticipadamente; sefialar todas las acciones tendientes a
asegurar los bienes y el estado que guardan los trabajos.

%\ Décima Novena.- Rescision administrativa del contrato.

“El Municipio” podra en cualquier momento, rescindir administrativamente el presente contrato por incumplimiento de
las obligaciones a cargo de “El Contratista”.

Son causas de rescision del presente contrato, las siguientes:

a).- La contravencidn a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

b).- El incumplimiento de “El Contratista”, a cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato.

c).- Si “El Contratista” no inicia los trabajos objeto del presente contrato, en la fecha en que por escrito le sefiale “El
Municipio”, o se pacte en el contrato.

d).- Si “El Contratista”, suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos,
que hubiere sido rechazado como defectuoso por “El Municipio”.

e).- Si “El Contratista”, no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata las
ordenes que por escrito le dé “El Municipio” y,

f).- Si “El Contratista”, no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de “El Municipio”, el atraso puede
dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

En estos supuestos, las partes convienen que cuando “El Municipio” determine justificadamente la rescision
administrativa del contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho, bastando que se cumpla con el procedimiento que
se establece en las siguientes fracciones:

I.- Se notificarad fehacientemente a “El Contratista” por escrito de los hechos materia de la infraccion;

“darad un término de diez dias habiles para que conteste lo que a su derecho convenga, y anuncie y ofrezca

I.- Cumplido lo dispuesto en la fraccidn anterior se abrira el término probatorio por quince dias habiles, a efecto de que
se lleve a cabo el desahogo de las probanzas, dicho plazo podra ser prorrogado por cinco dias mas, cuando asi lo requiera
la naturaleza de las probanzas de que se trate;

IV.- Concluido el término probatorio se procedera a dictar la resolucién correspondiente, lo cual se hara dentro de los
siguientes diez dias habiles; vy,

V.- La resolucién emitida deberd ser notificada de manera personal a “El Contratista”, o por oficio con acuse de recibo.
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Vigésima.- Modificaciones.

Ambas partes convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus anexos, debera realizarse por escrito
mediante la celebracion del convenio correspondiente, estos convenios deberan ser autorizados por parte de “El
Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del @rea responsable de la contratacién de los trabajos, en los términos
establecidos en el articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Si durante la ejecucion de los servicios “El Contratista” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales
o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; debera notificarlos a “El Municipio” para que éste
resuelva lo conducente. “El Contratista” solo podré ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito o en
la bitacora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar
su autorizacion.

Cuando sea “El Municipio” el que requiera de la ejecucion de los trabajos o conceptos sefialados en el parrafo anterior,
éstos deberan ser autorizados y registrados en la bitacora por el superintendente.

Vigésima Primera.- Normatividad aplicable.

“Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y
cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Segunda.- Confidencialidad y reserva.

“Las Partes” (inicamente podran intercambiar aquella informacion que en ejercicio de sus facultades pueden proporcionar
o recibir. Asimismo, en todo lo que no se contraponga a la legislacion en materia de transparencia y proteccion de datos
personales, guardaran confidencialidad estricta respecto de la informacién que mutuamente se proporcionen y de aquella
a la que tengan acceso con motivo de la ejecucion del presente contrato, especialmente la clasificada como confidencial o
reservada en apego a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, Ley General de Proteccion de
Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y Buen
Gobierno para el Estado de Oaxaca, Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado
de Oaxaca y demas disposiciones juridicas que resulten aplicables. “Las Partes” tomaran las medidas necesarias para
asegurar el estricto cumplimiento de la obligacién de confidencialidad por parte del personal involucrado en el desarrollo
de las actividades relacionadas con este instrumento. Las obligaciones contempladas en esta cldusula permaneceran
vigentes y seran exigibles alin en el caso de que “Las Partes” dieran por terminado el presente contrato.

Para el caso de incumplimiento de la obligacién de confidencialidad prevista en esta clausula, seré causa de responsabilidad
en términos de lo previsto en la Ley de Transparencia aplicable y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Vigésima Tercera.- Jurisdiccion y tribunales competentes.

“Las Partes” convienen que todo lo no previsto en el presente contrato, lo resolveran de comun acuerdo y conforme a
los intereses que cada uno representa y en caso de controversia en su interpretacion y cumplimiento, las partes se someten
a la jurisdiccién y competencia de los tribunales del fuero comun, con residencia en esta Ciudad de Oaxaca de Judrez,
Oaxaca, por lo tanto, “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente
o futuro o por cualquier otra causa.
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Vigésima Cuarta.- De los titulos de las clausulas.

Los titulos de las clausulas que aparecen en el presente contrato se han puesto con el exclusivo propésito de facilitar su
lectura, por lo tanto, no definen el contenido de las mismas. Para efecto de interpretacion de cada cldusula debera
atenderse exclusivamente a su contenido y de ninguna manera a su titulo.

Enteradas “Las Partes” del contenido y alcance legal del presente contrato, manifiestan que en su otorgamiento no ha
existido error, lesion, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por
triplicado al calce y margen, ante los testigos de asistencia, el Ciudadano Carlos Facundo Alcocer Pérez, Secretario
de Obras Publicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Oaxaca de Juarez y los Ciudadanos José Castulo
Castellanos Arenas y Ezequiel Paulino Escamilla Arango, con los cargos de Director de Contratacion,
Seguimiento y Control de Obra Publica y Djre de Obras Publicas y Mantenimiento de la Secretaria de
Obras Publicas y Desarrollo Urbano respecti :

de 2025.

C. Obtulia Salgado Delgado
Sindica Primera Municipal y
Representante Legal del
Municipio de‘Oaxaca /d} Juarez.
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RO AU C(J\o_sejghﬂ( ellanos Arenas C. Ezequiel Paulimo-Escamilla Ara
_Director de. tacion, Seguimiento y Director de Obras Publicas y Manteni ien

Co | de Obra Publica.
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