DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA


LICITACIÓN N°: LPE/SOPDU/DCSCOP/002/2025
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL






[bookmark: _Hlk191979628]En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 14:00 horas del día 18 de septiembre de 2025 reunidos en la Sala de Juntas de las oficinas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, ubicada en la calle Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Ex marquesado, código postal 68030, el Ing. José Cástulo Castellanos Arenas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, adscrito a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; quién es competente para intervenir en el presente acto con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2, 87, 88 fracción III y 98 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, artículos 1, 2, 3, 138, 139 fracción III y 142 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez, quien auxiliará al Presidente Municipal para el cumplimiento de sus funciones, conforme a la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° LPE/SOPDU/DCSCOP/002/2025 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción I, 27 fracción III, 28 fracción I, 29 fracción III, 30 fracción IV y 31 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y Capítulo 1. De los Trabajos, 1.4. Junta de Aclaraciones en las bases de la licitación, contando con la presencia del Ing. Yovani Ricardo Jiménez Rosario, representante del Departamento de Proyectos, adscrito a la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y del Arq. Efrén Rodríguez Ramírez residente general  representante de la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento, de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, así como las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar el acta; para realizar las aclaraciones necesarias correspondientes a la preparación de las proposiciones de la licitación en comento y que forman parte de la misma, para la(s) obra(s) enunciada(s) a continuación:

	NOMBRE DE LA OBRA
	UBICACIÓN

	Construcción de red de atarjeas de drenaje sanitario en Colonia los Ángeles, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
	MUNICIPIO: 067 Oaxaca de Juárez
REGIÓN:        08   Valles Centrales



[bookmark: _Hlk192171722]Se informa que se encuentra presente la/el Arq. Daniel Sánchez Castillo, representante del Órgano Interno de Control Municipal, quien actúa en los términos previstos por el inciso XIV del articulo 126 QUATER y el articulo número 126 DUOVICIES de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

Acto seguido, el Ing. Yovani Ricardo Jiménez Rosario, representante del Departamento de Proyectos, adscrito a la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, en uso de la palabra y derivado de la visita física realizada al sitio de los trabajos, realiza las siguientes aclaraciones: 

Con fundamento en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, en el catálogo de conceptos deberán considerar lo siguiente:

1.- Se deberán MODIFICAR los siguientes conceptos en las partidas: PRELIMINARES; EXCAVACIÓN; TUBERÍA; POZO DE VISITA Y REGISTRO; PAVIMENTO; DESCARGAS DOMICILIARIAS.

	DICE
	
	DEBE DECIR

	A
	RED DE DRENAJE SANITARIO
	
	
	
	A
	RED DE DRENAJE SANITARIO
	
	

	A1
	PRELIMINARES
	
	
	
	A1
	PRELIMINARES
	
	

	23-PRTREQ-02
	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. P.U.O.T.
	M2
	7,841.96
	
	23-PRTREQ-02

	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. P.U.O.T.
	M2
	7,044.81

	23-PRDCTPHID-01
	CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD DEL CORTE, TRABAJOS REALIZADOS CON CORTADORA PARA CONCRETO Y DISCO DE 14", INCLUYE: TRAZO EN LA SUPERFICIE PARA DEFINIR EL CORTE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
	ML
	2,199.28
	
	23-PRDCTPHID-01
	CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, DE 15 CMS. DE PROFUNDIDAD DEL CORTE, TRABAJOS REALIZADOS CON CORTADORA PARA CONCRETO Y DISCO DE 14", INCLUYE: TRAZO EN LA SUPERFICIE PARA DEFINIR EL CORTE, AGUA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
	ML
	3,317.34

	23-PRDMQHID-01
	DEMOLICIÓN A MAQUINA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO HIDRÁULICO; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A TIRO LIBRE. P.U.O.T.
	M2
	701.00
	
	23-PRDMQHID-01
	DEMOLICIÓN A MAQUINA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO HIDRÁULICO; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS CON RETROEXCAVADORA Y RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS.
	M2
	879.89

	25-DEMMQP-04
	DEMOLICIÓN DE POZOS EXISTENTES A MÁQUINA DE 1.50 A 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, MANO DE OBRA, ELEVACIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	PZA
	46.00
	
	25-DEMMQP-04
	DEMOLICIÓN A MAQUINA DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN EXISTENTES DE 1.50 A 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD DESDE EL NIVEL DE TAPA, INCLUYE: CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS CON RETROEXCAVADORA Y RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., MANO DE OBRA, ELEVACIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	PZA
	68.00

	25-S/C-025
	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO Y PVC, SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA DE LA OBRA.
	ML
	2,346.24
	
	25-S/C-025
	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO Y PVC, SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA DE LA OBRA.
	ML
	3,768.74

	23-ACMTEDCV-02
	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE: CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE, INCLUYE: CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O A MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	M3
	2,791.78
	
	23-ACMTEDCV-02
	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE: CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE, INCLUYE: CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O A MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	M3
	5,067.02

	A2
	EXCAVACIÓN
	
	
	
	A2
	EXCAVACIÓN
	
	

	23-EXMQM202-01
	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., ACARREOS LIBRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	M3
	7,473.68
	
	23-EXMQM202-01
	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS CON CARRETILLA A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	M3
	6,623.04

	23-EXMQM302-01
	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO III, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., ACARREOS LIBRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	M3
	1,858.14
	
	23-EXMQM302-01
	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO III, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS CON CARRETILLA A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	M3
	1,554.90

	23-EXMQM224-01
	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 2.01 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS. ACARREOS LIBRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	M3
	186.32
	
	23-EXMQM224-01
	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 2.01 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS CON CARRETILLA A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	M3
	221.18

	25-A-BOM30A
	BOMBEO DE ACHIQUE CON MOTOBOMBA AUTOCEBANTE TRASH PARA LODOS HYUNDAI 2-4 HP 3X3 4 TIEMPOS - HCP653; INCLUYE: MANGUERA PARA SUCCIÓN / DESCARGA DE 3"x 50 M
	HRS
	300.00
	
	25-A-BOM30A
	BOMBEO DE ACHIQUE CON MOTOBOMBA AUTOCEBANTE TRASH PARA LODOS HYUNDAI 6.7 HP 3X3 4 TIEMPOS - HCP653; INCLUYE: MANGUERA PARA SUCCIÓN / DESCARGA DE 3"x 50 M
	HRS
	300.00

	24-ADMAPI24-01
	ADEME EN ZANJAS DE HASTA 2.00 M DE ANCHO Y DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD CON MADERA DE PINO DE 3RA., INCLUYE: MATERIALES, COLOCACIÓN RETIRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
	ML
	446.08
	
	24-ADMAPI24-01
	ADEME EN AMBAS CARAS DE MADERA DE PINO DE 3RA. EN ZANJAS DE 0.50 A 0.80 M. DE ANCHO PARA ZANJAS DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE 3 DUELAS EN SENTIDO HORIZONTAL SEPARADAS @ 25 CM DEL CENTRO HACIA LOS EXTREMOS DE 1” X 12” X 1 ML, 3 BARROTES INTERCALADOS @ 1 M DE 1 1/2” X 3” X 0.50 A 0.80 ML, Y 2 POLINES DESPLANTADOS A 0.40 M DE PROFUNDIDAD EN SENTIDO VERTICAL DE 3" X 3" X 8' SEPARADOS @ 1 ML, INCLUYE: MATERIALES, COLOCACIÓN RETIRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
	ML
	446.42

	DSEX-008
	CAMA DE ARENA PARA  APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO A MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA PARA ACARREO, TENDIDO, CONFORMACION, COMPACTACION Y HERRAMIENTA MENOR.
	M3
	735.57
	
	DSEX-008
	CAMA DE ARENA, CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO CLASE I; 100% QUE PASA LA MALLA 1-1/2 PULG., < /=15% PASA LA MALLA #4, < / =25% PASA MALLA 3/8”, < /=12% PASA LA MALLA 200, DE ACUERDO LA NORMA INTERNACIONAL ASTM D2321-14E1; PARA APOYO DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE; LIMPIA, SIN GRAVAS, PIEDRAS, ARCILLAS, LIMOS NI MATERIA ORGÁNICA. INCLUYE: MATERIALES; MANO DE OBRA PARA ACARREO, TENDIDO Y CONFORMACIÓN; ASÍ COMO HERRAMIENTA MENOR.
	M3
	655.34

	A3
	 TUBERÍA
	
	
	
	A3
	 TUBERÍA
	
	

	25-PEAD08-AJ
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD(PEAD), HERMÉTICO DE 20 CMS. (8") CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD Y ESTANQUIDAD, ACARREO DE INSUMOS AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, RECTIFICACIÓN DE NIVELES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.
	ML
	9,449.91
	
	25-PEAD08-AJ
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO, HERMÉTICO DE 8 PULG. (20 CMS) DE DIÁMETRO CERTIFICADO CON LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011, INCLUYE: GRASA O LUBRICANTE VEGETAL/MINERAL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE PARA FACILITAR LA UNIÓN DE LAS JUNTAS, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y ESTANQUIDAD, ACARREO DE INSUMOS AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.
	ML
	9,457.31

	25-AREL20A
	ACOSTILLADO DE TUBERÍAS CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON PISON DE MANO DE 20 LBS. Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 85% PROCTOR, INCLUYE: CRIBADO DE MATERIAL PARA RELLENO CON MALLA DEL # 4, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
	M3
	4,244.48
	
	25-AREL20A
	ACOSTILLADO DE TUBERÍAS CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO CLASE II, SUELOS GRANULARES GRUESO LIMPIOS SW, SP, GW, GP </=12% PASA LA MALLA 200, QUE CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL ASTM D2321-14E1, LIBRE DE TERRONES, RAÍCES O MATERIA ORGÁNICA, COMPACTADO AL 85% PROCTOR STD. CON VIBRACIÓN O IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 30 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES; MANO DE OBRA PARA ACARREO, TENDIDO Y CONFORMACIÓN; ASÍ COMO PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3, HERRAMIENTA MENOR.
	M3
	2,860.89

	25-A-REL03A
	RELLENO CON MATERIAL CRIBADO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA, INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
	M3
	4,570.76
	
	25-A-REL03A
	RELLENO CON MATERIAL CRIBADO PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS NO MAYORES DE 15 CMS DE ESPESOR, CON HUMEDAD OPTIMA 90% PROCTOR STD., INCLUYE: AGUA, ACARREOS, A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
	M3
	4,882.89

	A4
	POZO DE VISITA Y REGISTRO
	
	
	
	A4
	POZO DE VISITA Y REGISTRO
	
	

	25-DPCOCBF-R1
	POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE PEAD AL NIVEL DE ARRASTRE) VARÍE EN UN RANGO DE 1.00 A 1.25 M. DE DIÁMETRO INTERIOR EN EL ARRASTRE DE 1.20 MTS. Y HASTA UNA ALTURA DE 30 CMS., CONTINUANDO CON UNA FORMACIÓN TRONCOCÓNICA HASTA REDUCIR EL DÁMETRO INTERIOR SUPERIOR A 60 CMS., CON MUROS DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS. DE ESPESOR, F´C=200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIACAÑA  CON CONCRETO SIMPLE F´C=200 KG/CM2, APLANADO INT. PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP1:4, BROCAL CON TAPA DE PEAD (TRÁNSITO PESADO) QUE SE FIJARA Y LIGARA CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE 30 X 30 CMS. (VER DETALLE) DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. Y ESCALONES MARINOS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO (P-ESC-01) Y (P-ESC-02) COLOCADOS A MODO DE ZIGZAG @ 30 CMS. SEGÚN PLANO, INCLUYE:EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO DE DESPLANTE, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EMPAQUE DE POLIETILENO PARA ACOPLE DE TUBERÍA AL POZO DE VISITA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	PZA
	103.00
	
	25-DPCOCBF-R1
	POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE PEAD AL NIVEL DE ARRASTRE) VARÍE EN UNA ALTURA DE 1.00 A 1.25 M., DIÁMETRO INTERIOR EN EL ARRASTRE DE 1.20 MTS. Y HASTA UNA ALTURA DE 30 CMS., CONTINUANDO CON UNA FORMACIÓN TRONCOCÓNICA HASTA REDUCIR EL DIÁMETRO INTERIOR SUPERIOR A 60 CMS., CON MUROS DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS. DE ESPESOR, F´C=200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIACAÑA CON CONCRETO SIMPLE F´C=200 KG/CM2, APLANADO INT. PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP1:4, BROCAL CON TAPA DE PEAD (TRÁNSITO PESADO) H-20 SEGÚN LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AASHTO, A LA QUE SE FIJARA Y LIGARA CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE 30 X 30 CMS. (VER DETALLE) DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CMS. Y ESCALONES MARINOS DE 30 A 35 CMS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO COLOCADOS A MODO DE ZIGZAG @ 30 CMS. SEGÚN PLANO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO DE DESPLANTE CON BAILARINA, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 90% PROCTOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	PZA
	113.00

	25-DPCOCBF-R2
	POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE PEAD AL NIVEL DE ARRASTRE) VARÍE EN UN RANGO DE 1.26 A 1.50 M. DE DIÁMETRO INTERIOR EN EL ARRASTRE DE 1.20 MTS. Y HASTA UNA ALTURA DE 50 CMS., CONTINUANDO CON UNA FORMACIÓN TRONCOCÓNICA HASTA REDUCIR EL DIÁMETRO INTERIOR SUPERIOR A 60 CMS., CON MUROS DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS. DE ESPESOR, F´C=200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIACAÑA  CON CONCRETO SIMPLE F´C=200 KG/CM2, APLANADO INT. PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, BROCAL CON TAPA DE PEAD (TRÁNSITO PESADO) QUE SE FIJARA Y LIGARA CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE 30 X 30 CMS. (VER DETALLE) DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. Y ESCALONES MARINOS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO (P-ESC-01) Y (P-ESC-02) COLOCADOS A MODO DE ZIGZAG @ 30 CMS. SEGÚN PLANO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO DE DESPLANTE, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EMPAQUE DE POLIETILENO PARA ACOPLE DE TUBERÍA AL POZO DE VISITA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	PZA
	54.00
	
	25-DPCOCBF-R2
	POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE PEAD AL NIVEL DE ARRASTRE) VARÍE EN UNA ALTURA DE 1.26 A 1.50 M., DIÁMETRO INTERIOR EN EL ARRASTRE DE 1.20 MTS. Y HASTA UNA ALTURA DE 30 CMS., CONTINUANDO CON UNA FORMACIÓN TRONCOCÓNICA HASTA REDUCIR EL DIÁMETRO INTERIOR SUPERIOR A 60 CMS., CON MUROS DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS. DE ESPESOR, F´C=200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIACAÑA CON CONCRETO SIMPLE F´C=200 KG/CM2, APLANADO INT. PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:4, BROCAL CON TAPA DE PEAD (TRÁNSITO PESADO) H-20 SEGÚN LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AASHTO, A LA QUE SE FIJARA Y LIGARA CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE 30 X 30 CMS. (VER DETALLE) DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CMS. Y ESCALONES MARINOS DE 30 A 35 CMS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO COLOCADOS A MODO DE ZIGZAG @ 30 CMS. SEGÚN PLANO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO DE DESPLANTE CON BAILARINA, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 90% PROCTOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	PZA
	49.00

	25-DPCOCBF-R3
	POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE PEAD AL NIVEL DE ARRASTRE) VARÍE EN UN RANGO DE 1.51 A 1.75 M. DE DIÁMETRO INTERIOR EN EL ARRASTRE DE 1.20 MTS. Y HASTA UNA ALTURA DE 70 CMS., CONTINUANDO CON UNA FORMACIÓN TRONCOCÓNICA HASTA REDUCIR EL DIÁMETRO INTERIOR SUPERIOR A 60 CMS., CON MUROS DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS. DE ESPESOR, F´C=200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIACAÑA  CON CONCRETO SIMPLE F´C=200 KG/CM2, APLANADO INT. PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, BROCAL CON TAPA DE PEAD (TRÁNSITO PESADO) QUE SE FIJARA Y LIGARA CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE 30 X 30 CMS. (VER DETALLE) DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. Y ESCALONES MARINOS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO (P-ESC-01) Y (P-ESC-02) COLOCADOS A MODO DE ZIGZAG @ 30 CMS. SEGÚN PLANO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO DE DESPLANTE, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EMPAQUE DE POLIETILENO PARA ACOPLE DE TUBERÍA AL POZO DE VISITA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	PZA
	1.00
	
	25-DPCOCBF-R3
	POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE PEAD AL NIVEL DE ARRASTRE) VARÍE EN UNA ALTURA DE 1.51 A 1.75 M., DIÁMETRO INTERIOR EN EL ARRASTRE DE 1.20 MTS. Y HASTA UNA ALTURA DE 30 CMS., CONTINUANDO CON UNA FORMACIÓN TRONCOCÓNICA HASTA REDUCIR EL DIÁMETRO INTERIOR SUPERIOR A 60 CMS., CON MUROS DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS. DE ESPESOR, F´C=200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIACAÑA CON CONCRETO SIMPLE F´C=200 KG/CM2, APLANADO INT. PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP1:4, BROCAL CON TAPA DE PEAD (TRÁNSITO PESADO) H-20 SEGÚN LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AASHTO, A LA QUE SE FIJARA Y LIGARA CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE 30 X 30 CMS. (VER DETALLE) DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CMS. Y ESCALONES MARINOS DE 30 A 35 CMS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO COLOCADOS A MODO DE ZIGZAG @ 30 CMS. SEGÚN PLANO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO DE DESPLANTE CON BAILARINA, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 90% PROCTOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	PZA
	1.00

	25-DPCOCBF-R4
	POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE PEAD AL NIVEL DE ARRASTRE) VARÍE EN UN RANGO DE 1.76 A 2.00 M. DE DIÁMETRO INTERIOR EN EL ARRASTRE DE 1.20 MTS. Y HASTA UNA ALTURA DE 90 CMS., CONTINUANDO CON UNA FORMACIÓN TRONCOCÓNICA HASTA REDUCIR EL DIÁMETRO INTERIOR SUPERIOR A 60 CMS., CON MUROS DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS. DE ESPESOR, F´C=200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIACAÑA  CON CONCRETO SIMPLE F´C=200 KG/CM2, APLANADO INT. PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, BROCAL CON TAPA DE PEAD (TRÁNSITO PESADO) QUE SE FIJARÁ Y LIGARÁ CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE 30 X 30 CMS.  DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. Y ESCALONES MARINOS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO (P-ESC-01) Y (P-ESC-02) COLOCADOS A MODO DE ZIGZAG @ 30 CMS. SEGÚN PLANO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO DE DESPLANTE, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EMPAQUE DE POLIETILENO PARA ACOPLE DE TUBERÍA AL POZO DE VISITA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	PZA
	1.00
	
	25-DPCOCBF-R4
	POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE PEAD AL NIVEL DE ARRASTRE) VARÍE EN UNA ALTURA DE 1.76 A 2.0 M., DIÁMETRO INTERIOR EN EL ARRASTRE DE 1.20 MTS. Y HASTA UNA ALTURA DE 30 CMS., CONTINUANDO CON UNA FORMACIÓN TRONCOCÓNICA HASTA REDUCIR EL DIÁMETRO INTERIOR SUPERIOR A 60 CMS., CON MUROS DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS. DE ESPESOR, F´C=200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIACAÑA CON CONCRETO SIMPLE F´C=200 KG/CM2, APLANADO INT. PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP1:4, BROCAL CON TAPA DE PEAD (TRÁNSITO PESADO) H-20 SEGÚN LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AASHTO, A LA QUE SE FIJARA Y LIGARA CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE 30 X 30 CMS. (VER DETALLE) DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CMS. Y ESCALONES MARINOS DE 30 A 35 CMS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO COLOCADOS A MODO DE ZIGZAG @ 30 CMS. SEGÚN PLANO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO DE DESPLANTE CON BAILARINA, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 90% PROCTOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	PZA
	1.00

	25-DPCOCBF-R5
	POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE PEAD AL NIVEL DE ARRASTRE) VARÍE EN UN RANGO DE 2.01 A 2.25 M. DE DIÁMETRO INTERIOR EN EL ARRASTRE DE 1.20 MTS. Y HASTA UNA ALTURA DE 90 CMS., CONTINUANDO CON UNA FORMACIÓN TRONCOCÓNICA HASTA REDUCIR EL DIÁMETRO INTERIOR SUPERIOR A 60 CMS., CON MUROS DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS. DE ESPESOR, F´C=200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIACAÑA  CON CONCRETO SIMPLE F´C=200 KG/CM2, APLANADO INT. PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, BROCAL CON TAPA DE PEAD (TRÁNSITO PESADO) QUE SE FIJARÁ Y LIGARÁ CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE 30 X 30 CMS.  DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. Y ESCALONES MARINOS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO (P-ESC-01) Y (P-ESC-02) COLOCADOS A MODO DE ZIGZAG @ 30 CMS. SEGÚN PLANO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO DE DESPLANTE, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EMPAQUE DE POLIETILENO PARA ACOPLE DE TUBERÍA AL POZO DE VISITA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	PZA
	2.00
	
	25-DPCOCBF-R5
	POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE PEAD AL NIVEL DE ARRASTRE) VARÍE EN UNA ALTURA DE 2.01 A 2.25 M., DIÁMETRO INTERIOR EN EL ARRASTRE DE 1.20 MTS. Y HASTA UNA ALTURA DE 30 CMS., CONTINUANDO CON UNA FORMACIÓN TRONCOCÓNICA HASTA REDUCIR EL DIÁMETRO INTERIOR SUPERIOR A 60 CMS., CON MUROS DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS. DE ESPESOR, F´C=200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIACAÑA CON CONCRETO SIMPLE F´C=200 KG/CM2, APLANADO INT. PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP1:4, BROCAL CON TAPA DE PEAD (TRÁNSITO PESADO) H-20 SEGÚN LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AASHTO, A LA QUE SE FIJARA Y LIGARA CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE 30 X 30 CMS. (VER DETALLE) DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CMS. Y ESCALONES MARINOS DE 30 A 35 CMS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO COLOCADOS A MODO DE ZIGZAG @ 30 CMS. SEGÚN PLANO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO DE DESPLANTE CON BAILARINA, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 90% PROCTOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	PZA
	2.00

	25-DPCOCBF-R6
	POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE PEAD AL NIVEL DE ARRASTRE), VARÍE EN UN RANGO DE 2.26 A 2.50 M., DE DIÁMETRO INTERIOR EN EL ARRASTRE DE 1.20 MTS. Y HASTA UNA ALTURA DE 90 CMS., CONTINUANDO CON UNA FORMACIÓN TRONCÓCONICA HASTA REDUCIR EL DÍAMETRO INTERIOR SUPERIOR A 60 CMS., CON MUROS DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS. DE ESPESOR, F'C= 200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIACAÑA CON CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2, APLANADO INT. PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, BROCAL CON TAPA DE PEAD (TRANSITO PESADO) QUE SE FIJARA Y LIGARÁ CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE 30 X 30 CMS., DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3  Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. Y ESCALONES MARINOS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO (P-ESC-01) Y (P-ESC-02) COLOCADOS A MODO DE ZIGZAG @ 30 CM.SEGÚN PLANO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO DE DESPLANTE, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EMPAQUE DE POLIETILENO PARA ACOPLE DE TUBERIA AL POZO DE VISITA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	PZA
	1.00
	
	25-DPCOCBF-R6
	POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE PEAD AL NIVEL DE ARRASTRE) VARÍE EN UNA ALTURA DE 2.26 A 2.50 M., DIÁMETRO INTERIOR EN EL ARRASTRE DE 1.20 MTS. Y HASTA UNA ALTURA DE 30 CMS., CONTINUANDO CON UNA FORMACIÓN TRONCOCÓNICA HASTA REDUCIR EL DIÁMETRO INTERIOR SUPERIOR A 60 CMS., CON MUROS DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS. DE ESPESOR, F´C=200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIACAÑA CON CONCRETO SIMPLE F´C=200 KG/CM2, APLANADO INT. PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, BROCAL CON TAPA DE PEAD (TRÁNSITO PESADO) H-20 SEGÚN LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AASHTO, A LA QUE SE FIJARA Y LIGARA CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE 30 X 30 CMS. (VER DETALLE) DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CMS. Y ESCALONES MARINOS DE 30 A 35 CMS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO COLOCADOS A MODO DE ZIGZAG @ 30 CMS. SEGÚN PLANO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO DE DESPLANTE CON BAILARINA, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 90% PROCTOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	PZA
	2.00

	25-DPCOCBF-R7
	POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE PEAD AL NIVEL DE ARRASTRE), VARÍE EN UN RANGO DE 2.51 A 2.75 M., DE DIÁMETRO INTERIOR EN EL ARRASTRE DE 1.20 MTS. Y HASTA UNA ALTURA DE 90 CMS., CONTINUANDO CON UNA FORMACIÓN TRONCÓCONICA HASTA REDUCIR EL DÍAMETRO INTERIOR SUPERIOR A 60 CMS., CON MUROS DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS. DE ESPESOR, F'C= 200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIACAÑA CON CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2, APLANADO INT. PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, BROCAL CON TAPA DE PEAD (TRANSITO PESADO) QUE SE FIJARA Y LIGARÁ CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE 30 X 30 CMS., DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3  Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. Y ESCALONES MARINOS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO (P-ESC-01) Y (P-ESC-02) COLOCADOS A MODO DE ZIGZAG @ 30 CM.SEGÚN PLANO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO DE DESPLANTE, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EMPAQUE DE POLIETILENO PARA ACOPLE DE TUBERIA AL POZO DE VISITA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	PZA
	4.00
	
	25-DPCOCBF-R7
	POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE PEAD AL NIVEL DE ARRASTRE) VARÍE EN UNA ALTURA DE 2.51 A 2.75 M., DIÁMETRO INTERIOR EN EL ARRASTRE DE 1.20 MTS. Y HASTA UNA ALTURA DE 30 CMS., CONTINUANDO CON UNA FORMACIÓN TRONCOCÓNICA HASTA REDUCIR EL DIÁMETRO INTERIOR SUPERIOR A 60 CMS., CON MUROS DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS. DE ESPESOR, F´C=200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIACAÑA CON CONCRETO SIMPLE F´C=200 KG/CM2, APLANADO INT. PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP1:4, BROCAL CON TAPA DE PEAD (TRÁNSITO PESADO) H-20 SEGÚN LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AASHTO, A LA QUE SE FIJARA Y LIGARA CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE 30 X 30 CMS. (VER DETALLE) DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CMS. Y ESCALONES MARINOS DE 30 A 35 CMS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO COLOCADOS A MODO DE ZIGZAG @ 30 CMS. SEGÚN PLANO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO DE DESPLANTE CON BAILARINA, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 90% PROCTOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	PZA
	2.00

	25-DPCOCBF-R8
	POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE PEAD AL NIVEL DE ARRASTRE), VARÍE EN UN RANGO DE 2.76 A 3.00 M., DE DIÁMETRO INTERIOR EN EL ARRASTRE DE 1.20 MTS. Y HASTA UNA ALTURA DE 90 CMS., CONTINUANDO CON UNA FORMACIÓN TRONCÓCONICA HASTA REDUCIR EL DÍAMETRO INTERIOR SUPERIOR A 60 CMS., CON MUROS DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS. DE ESPESOR, F'C= 200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIACAÑA CON CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2, APLANADO INT. PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, BROCAL CON TAPA DE PEAD (TRANSITO PESADO) QUE SE FIJARA Y LIGARÁ CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE 30 X 30 CMS., DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3  Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. Y ESCALONES MARINOS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO (P-ESC-01) Y (P-ESC-02) COLOCADOS A MODO DE ZIGZAG @ 30 CM. SEGÚN PLANO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO DE DESPLANTE, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EMPAQUE DE POLIETILENO PARA ACOPLE DE TUBERIA AL POZO DE VISITA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	PZA
	3.00
	
	25-DPCOCBF-R8
	POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE PEAD AL NIVEL DE ARRASTRE) VARÍE EN UNA ALTURA DE 2.76 A 3.0 M., DIÁMETRO INTERIOR EN EL ARRASTRE DE 1.20 MTS. Y HASTA UNA ALTURA DE 30 CMS., CONTINUANDO CON UNA FORMACIÓN TRONCOCÓNICA HASTA REDUCIR EL DIÁMETRO INTERIOR SUPERIOR A 60 CMS., CON MUROS DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS. DE ESPESOR, F´C=200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIACAÑA CON CONCRETO SIMPLE F´C=200 KG/CM2, APLANADO INT. PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP1:4, BROCAL CON TAPA DE PEAD (TRÁNSITO PESADO) H-20 SEGÚN LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AASHTO, A LA QUE SE FIJARA Y LIGARA CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE 30 X 30 CMS. (VER DETALLE) DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CMS. Y ESCALONES MARINOS DE 30 A 35 CMS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO COLOCADOS A MODO DE ZIGZAG @ 30 CMS. SEGÚN PLANO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO DE DESPLANTE CON BAILARINA, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 90% PROCTOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	PZA
	1.00

	25-DPCOCBF-R10
	POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE PEAD AL NIVEL DE ARRASTRE), VARÍE EN UN RANGO DE 3.5 A 3.75 M., DE DIÁMETRO INTERIOR EN EL ARRASTRE DE 1.20 MTS. Y HASTA UNA ALTURA DE 90 CMS., CONTINUANDO CON UNA FORMACIÓN TRONCÓCONICA HASTA REDUCIR EL DÍAMETRO INTERIOR SUPERIOR A 60 CMS., CON MUROS DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS. DE ESPESOR, F'C= 200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIACAÑA CON CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2, APLANADO INT. PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, BROCAL CON TAPA DE PEAD (TRANSITO PESADO) QUE SE FIJARA Y LIGARÁ CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE 30 X 30 CMS., DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3  Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. Y ESCALONES MARINOS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO (P-ESC-01) Y (P-ESC-02) COLOCADOS A MODO DE ZIGZAG @ 30 CM.SEGÚN PLANO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO DE DESPLANTE, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EMPAQUE DE POLIETILENO PARA ACOPLE DE TUBERIA AL POZO DE VISITA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	PZA
	1.00
	
	25-DPCOCBF-R10
	POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE PEAD AL NIVEL DE ARRASTRE) VARÍE EN UNA ALTURA DE 3.51 A 3.75 M., DIÁMETRO INTERIOR EN EL ARRASTRE DE 1.20 MTS. Y HASTA UNA ALTURA DE 30 CMS., CONTINUANDO CON UNA FORMACIÓN TRONCOCÓNICA HASTA REDUCIR EL DIÁMETRO INTERIOR SUPERIOR A 60 CMS., CON MUROS DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS. DE ESPESOR, F´C=200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIACAÑA CON CONCRETO SIMPLE F´C=200 KG/CM2, APLANADO INT. PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP1:4, BROCAL CON TAPA DE PEAD (TRÁNSITO PESADO) H-20 SEGÚN LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AASHTO, A LA QUE SE FIJARA Y LIGARA CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE 30 X 30 CMS. (VER DETALLE) DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CMS. Y ESCALONES MARINOS DE 30 A 35 CMS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO COLOCADOS A MODO DE ZIGZAG @ 30 CMS. SEGÚN PLANO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO DE DESPLANTE CON BAILARINA, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 90% PROCTOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	PZA
	1.00

	25-DPCOCBF-R11
	POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE PEAD AL NIVEL DE ARRASTRE), VARÍE EN UN RANGO DE 3.76 A 4.00 M., DE DIÁMETRO INTERIOR EN EL ARRASTRE DE 1.20 MTS. Y HASTA UNA ALTURA DE 90 CMS., CONTINUANDO CON UNA FORMACIÓN TRONCÓCONICA HASTA REDUCIR EL DÍAMETRO INTERIOR SUPERIOR A 60 CMS., CON MUROS DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS. DE ESPESOR, F'C= 200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIACAÑA CON CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2, APLANADO INT. PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, BROCAL CON TAPA DE PEAD (TRANSITO PESADO) QUE SE FIJARA Y LIGARÁ CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE 30 X 30 CMS., DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3  Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. Y ESCALONES MARINOS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO (P-ESC-01) Y (P-ESC-02) COLOCADOS A MODO DE ZIGZAG @ 30 CM.SEGÚN PLANO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO DE DESPLANTE, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EMPAQUE DE POLIETILENO PARA ACOPLE DE TUBERIA AL POZO DE VISITA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	PZA
	1.00
	
	25-DPCOCBF-R11
	POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE PEAD AL NIVEL DE ARRASTRE) VARÍE EN UNA ALTURA DE 3.76 A 4.0 M., DIÁMETRO INTERIOR EN EL ARRASTRE DE 1.20 MTS. Y HASTA UNA ALTURA DE 30 CMS., CONTINUANDO CON UNA FORMACIÓN TRONCOCÓNICA HASTA REDUCIR EL DIÁMETRO INTERIOR SUPERIOR A 60 CMS., CON MUROS DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS. DE ESPESOR, F´C=200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIACAÑA CON CONCRETO SIMPLE F´C=200 KG/CM2, APLANADO INT. PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP1:4, BROCAL CON TAPA DE PEAD (TRÁNSITO PESADO) H-20 SEGÚN LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AASHTO, A LA QUE SE FIJARA Y LIGARA CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE 30 X 30 CMS. (VER DETALLE) DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CMS. Y ESCALONES MARINOS DE 30 A 35 CMS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO COLOCADOS A MODO DE ZIGZAG @ 30 CMS. SEGÚN PLANO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO DE DESPLANTE CON BAILARINA, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 90% PROCTOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	PZA
	2.00

	25-DPCOCBF-R15
	POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE PEAD AL NIVEL DE ARRASTRE), VARÍE EN UN RANGO DE 4.75 A 5.00 M., DE DIÁMETRO INTERIOR EN EL ARRASTRE DE 1.20 MTS. Y HASTA UNA ALTURA DE 90 CMS., CONTINUANDO CON UNA FORMACIÓN TRONCÓCONICA HASTA REDUCIR EL DÍAMETRO INTERIOR SUPERIOR A 60 CMS., CON MUROS DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS. DE ESPESOR, F'C= 200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIACAÑA CON CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2, APLANADO INT. PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, BROCAL CON TAPA DE PEAD (TRANSITO PESADO) QUE SE FIJARA Y LIGARÁ CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE 30 X 30 CMS., DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3  Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. Y ESCALONES MARINOS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO (P-ESC-01) Y (P-ESC-02) COLOCADOS A MODO DE ZIGZAG @ 30 CM.SEGÚN PLANO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO DE DESPLANTE, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EMPAQUE DE POLIETILENO PARA ACOPLE DE TUBERIA AL POZO DE VISITA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	PZA
	1.00
	
	25-DPCOCBF-R15
	POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE PEAD AL NIVEL DE ARRASTRE) VARÍE EN UNA ALTURA DE 4.76 A 5.00 M., DIÁMETRO INTERIOR EN EL ARRASTRE DE 1.20 MTS. Y HASTA UNA ALTURA DE 30 CMS., CONTINUANDO CON UNA FORMACIÓN TRONCOCÓNICA HASTA REDUCIR EL DIÁMETRO INTERIOR SUPERIOR A 60 CMS., CON MUROS DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS. DE ESPESOR, F´C=200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIACAÑA CON CONCRETO SIMPLE F´C=200 KG/CM2, APLANADO INT. PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP1:4, BROCAL CON TAPA DE PEAD (TRÁNSITO PESADO) H-20 SEGÚN LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AASHTO, A LA QUE SE FIJARA Y LIGARA CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE 30 X 30 CMS. (VER DETALLE) DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CMS. Y ESCALONES MARINOS DE 30 A 35 CMS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO COLOCADOS A MODO DE ZIGZAG @ 30 CMS. SEGÚN PLANO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO DE DESPLANTE CON BAILARINA, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 90% PROCTOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	PZA
	1.00

	25-DPCOCBF-R17
	POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE PEAD AL NIVEL DE ARRASTRE), VARÍE EN UN RANGO DE 5.25 A 5.50 M., DE DIÁMETRO INTERIOR EN EL ARRASTRE DE 1.20 MTS. Y HASTA UNA ALTURA DE 90 CMS., CONTINUANDO CON UNA FORMACIÓN TRONCÓCONICA HASTA REDUCIR EL DÍAMETRO INTERIOR SUPERIOR A 60 CMS., CON MUROS DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS. DE ESPESOR, F'C= 200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIACAÑA CON CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2, APLANADO INT. PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, BROCAL CON TAPA DE PEAD (TRANSITO PESADO) QUE SE FIJARA Y LIGARÁ CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE 30 X 30 CMS., DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3  Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. Y ESCALONES MARINOS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO (P-ESC-01) Y (P-ESC-02) COLOCADOS A MODO DE ZIGZAG @ 30 CM.SEGÚN PLANO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO DE DESPLANTE, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EMPAQUE DE POLIETILENO PARA ACOPLE DE TUBERIA AL POZO DE VISITA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	PZA
	1.00
	
	25-DPCOCBF-R17
	POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE PEAD AL NIVEL DE ARRASTRE) VARÍE EN UNA ALTURA DE 5.26 A 5.50 M., DIÁMETRO INTERIOR EN EL ARRASTRE DE 1.20 MTS. Y HASTA UNA ALTURA DE 30 CMS., CONTINUANDO CON UNA FORMACIÓN TRONCOCÓNICA HASTA REDUCIR EL DIÁMETRO INTERIOR SUPERIOR A 60 CMS., CON MUROS DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS. DE ESPESOR, F´C=200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIACAÑA CON CONCRETO SIMPLE F´C=200 KG/CM2, APLANADO INT. PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP1:4, BROCAL CON TAPA DE PEAD (TRÁNSITO PESADO) H-20 SEGÚN LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AASHTO, A LA QUE SE FIJARA Y LIGARA CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE 30 X 30 CMS. (VER DETALLE) DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CMS. Y ESCALONES MARINOS DE 30 A 35 CMS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO COLOCADOS A MODO DE ZIGZAG @ 30 CMS. SEGÚN PLANO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO DE DESPLANTE CON BAILARINA, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 90% PROCTOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	PZA
	1.00

	D-CCA02A
	CAJA DE CAÍDA ADOSADA DE 0.60 X 0.60 X 1.23 MTS. PARA CAÍDAS DE 1.00 A 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESP., ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=150 KG/CM2 DE 15 CMS.  DE ESP. ACABADO PULIDO, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO C-A PROP. 1:4, CON LOSA TAPA DE CONCRETO DE F´C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DE No. 3 (3/8") A CADA 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE ESP., RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	PZA
	1.00
	
	D-CCA02A
	CAJA DE CAÍDA ADOSADA CON TRAMO DE TUBERÍA DE 2 A 4 ML DE 8” (20 CMS) DE DIÁMETRO, Y CODO DE PEAD DE 8” X 90º ACOPLADO EN TUBERÍA Y REGISTRO ENTERRADO PARA RECIBIR TUBERÍA DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 0.60 X 0.80 X 1.23 MTS. PARA CAÍDAS DE 1.00 A 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESP., ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESP. ACABADO PULIDO, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO C-A PROP. 1:4, CON LOSA TAPA DE CONCRETO DE F´C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DE NO. 3 (3/8") A CADA 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE ESP., RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO A 90 % PROCTOR STD., MATERIALES, HERRAMIENTA, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	PZA
	1.00

	D-CCA03A
	CAJA DE CAÍDA ADOSADA DE 0.60 X 0.60 X 1.23 MTS. PARA CAÍDAS DE 1.51 a 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESP., ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=150 KG/CM2 DE 15 CMS.  DE ESP. ACABADO PULIDO, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO C-A PROP. 1:4, CON LOSA TAPA DE CONCRETO DE F´C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DE No. 3 (3/8") A CADA 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE ESP., RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	PZA
	3.00
	
	D-CCA03A
	CAJA DE CAÍDA ADOSADA CON TRAMO DE TUBERÍA DE 2.5 A 4.5 ML DE 8” (20 CMS) DE DIÁMETRO, Y CODO DE PEAD DE 8” X 90º ACOPLADO EN TUBERÍA Y REGISTRO ENTERRADO PARA RECIBIR TUBERÍA DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 0.60 X 0.80 X 1.23 MTS. PARA CAÍDAS DE 1.51 A 2.0 MTS. DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESP., ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, PISO DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESP. ACABADO PULIDO, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO C-A PROP. 1:4, CON LOSA TAPA DE CONCRETO DE F´C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DE NO. 3 (3/8") A CADA 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE ESP., RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO A 90 % PROCTOR STD., MATERIALES, HERRAMIENTA, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	PZA
	4.00

	A5
	PAVIMENTO
	
	
	
	A5
	PAVIMENTO
	
	

	A-REP001
	REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR
	M2
	701.00
	
	A-REP001
	REPOSICIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2", DE 15 CMS DE ESPESOR, CON UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CMS, TERMINADO RAYADO, CON PEINE METÁLICO, ELABORADO EN SITIO CON REVOLVEDORA, A BASE DE CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R). INCLUYE: CINTA DE PROTECCIÓN, COMPACTACIÓN DEL TERRENO, CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3RA, DESCIMBRADO, COLOCACIÓN, VOLTEADOR, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA) APLICADA CON ASPERSOR, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, P.U.O.T. DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N.CTR.CAR.1.04.009/20.
	M2
	879.89

	A6
	DESCARGAS DOMICILIARIAS
	
	
	
	A6
	DESCARGAS DOMICILIARIAS
	
	

	25-DTBPE06-01
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADA DE 6" (15 CM) DE DIÁMETRO PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,  DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,  EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.
	ML
	562.00
	
	25-DTBPE06-01
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADA HERMÉTICO DE 6" (15 CM) DE DIÁMETRO CERTIFICADO CON LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011, PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: GRASA O LUBRICANTE VEGETAL/MINERAL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE PARA FACILITAR LA UNIÓN DE LAS JUNTAS, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y ESTANQUIDAD, ACARREO DE INSUMOS AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.
	ML
	1,758.00

	25-DTBPE05-01
	CONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CON LA RED DE ATARJEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON BOTA DE INSERSIÓN DE PEAD DE 6" DE DIAM., INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
	PZA
	562.00
	
	25-DTBPE05-01
	CONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA EN LA RED DE ATARJEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON BOTA DE INSERCIÓN DE PEAD DE 6" (15 CM) DE DIÁMETRO CERTIFICADO CON LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011, INCLUYE: GRASA O LUBRICANTE VEGETAL/MINERAL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE PARA FACILITAR LA UNIÓN DE LAS JUNTAS, PERFORACIÓN CON BROCA SIERRA AL LOMO DE TUBERÍA A 45 O 90 º, SEGÚN EL NIVEL DE ALBAÑAL INTERIOR O EXTERIOR, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
	PZA
	293.00



2.- Se deberán AGREGAR el siguiente concepto en la partida: DESCARGAS DOMICILIARIAS.

	CÓDIGO
	CONCEPTO
	UNIDAD
DE
MEDIDA
	CANTIDAD

	EGREGSAN-02
	REGISTRO SANITARIO DE 0.60 X 0.60 MT. Y 0.85 MT. DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, ELABORADO A BASE PIEZAS MACIZAS DE TABICÓN PESADO DE 10 X 14 X 28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR CON UN F´C=200 KG/CM2  T.M.A. 3/4", APLANADO PULIDO EN INTERIORES DE 1.5 CMS. PROMEDIO, TRAZADO, NIVELADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CONFORMACIÓN DE MEDIA CAÑA EN EL FONDO DEL REGISTRO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS RESIDUALES, TAPA DE CUBIERTA DEL REGISTRO DE 10 CMS. DE ESPESOR A BASE DE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1" x 1"  Y ACERO DEL No. 3 A CADA 20 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, CADENA DE CORONACIÓN DE 15 X 15 ARMADA CON 4 VARILLAS DE #3, ESTRIBOS DEL #2  A CADA 15 CM. COLADO CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2, ACABADO RAYADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CIMBRA COMÚN.
	PZA
	293.00


3.- Se deberán ELIMINAR los siguientes conceptos en las partidas: PRELIMINARES; LIMPIEZA.

	CÓDIGO
	CONCEPTO
	UNIDAD
DE
MEDIDA
	CANTIDAD

	A1
	PRELIMINARES
	
	

	23-PRLIMN-02
	LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.
	M2
	9,698.39

	23-EXMNM324-01
	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO III, DE 2.01 A 4.00 MTS.DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., ACARREOS LIBRES,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	M3
	32.66

	DSEX-001
	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO  II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE  0.00 A 2.00 MTS DE PROF. INCLUYE: AFINE DE  TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	M3
	740.94

	DSEX-002
	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO  II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE  2.01 A 4.00 MTS DE PROF. INCLUYE: AFINE DE  TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
	M3
	46.44

	A7
	LIMPIEZA
	
	

	25-LYAMN-02
	LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.  P.U.O.T.
	M2
	9,698.39

	23-LYAMN-01
	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO, PARA ENTREGA DE LA MISMA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.
	M2
	7,841.96


								
Documentos que se anexan y/o entregan a los licitantes: 

· En este acto se exhibieron 03 planos impresos, que contienen las modificaciones para esta junta de aclaraciones, los cuales fueron rubricados por todos los asistentes a esta junta de aclaraciones, los cuales se anexan a la misma.

· En este mismo acto se hace entrega al licitante que acudió a esta junta de aclaraciones, de un disco compacto (CD) mismo que contienen los 03 planos que se señalan en el párrafo anterior, los cuales podrán descargar del portal electrónico del municipio de Oaxaca de Juárez, http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/obra-publica, junto con la presente acta de junta de aclaraciones.

Por su parte, las empresas participantes no manifestaron dudas y aclaraciones de acuerdo a lo indicado en la convocatoria y bases, así como por escrito veinticuatro horas antes de la fecha y hora de inicio del evento.

El Ing. José Cástulo Castellanos Arenas Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, quien preside este acto manifiesta que esta será la única junta de aclaraciones a celebrarse debido a que no existe ningún otro motivo ni duda por parte de los licitantes.

Se da por terminado el presente acto a las 14:40 horas, del día de su inicio, firmando de conformidad y como constancia en todas sus hojas, las personas que en ella intervinieron





POR LOS LICITANTES

	N°
	NOMBRE DEL LICITANTE
	NOMBRE DE LA PERSONA QUE ACUDE AL ACTO
	FIRMA

	1
	
Constructora de Alto Rendimiento Productivo S.A. de C.V.

	
	



El contenido de esta acta se difundirá en la plataforma electrónica del Municipio de Oaxaca de Juárez en la siguiente dirección electrónica: http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/obra-publica, siendo responsabilidad de los participantes descargar su contenido.





POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

	NOMBRE
	CARGO
	FIRMA

	 Ing. José Cástulo Castellanos Arenas
	Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública
	


	 Ing. Yovani Ricardo Jiménez Rosario
	Representante del Departamento de Proyectos
	


	Arq. Efrén Rodríguez Ramirez
	Residente general
	

	Arq. Daniel Sanchez Castillo
	Auditor del Órgano Interno de Control Municipal
	














[bookmark: _Hlk191980924]La presente foja de firmas forma parte del acta de junta de aclaraciones correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N°: LPE/SOPDU/DCSCOP/002/2025 para la adjudicación de la obra: Construcción de red de atarjeas de drenaje sanitario en colonia los Ángeles, Agencia Municipal de pueblo Nuevo, Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca., de fecha 18 de septiembre de 2025. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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