



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. DCSyCOP/RF 002/2024

Contratista: "Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V." Representante legal: Guadalupe Elizabeth García Enríquez Domicilio: Calle Santos Degollado No. 117, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68000 Teléfono: 951-515-58-96 R.F.C.: GCA090811IXA I.M.S.S: D68 54643 10 5	Modalidad de Adjudicación: Licitación Pública Estatal No. de Convocatoria: 001 Fecha de Convocatoria: 16 de mayo de 2024 No. de Licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/017/2024 Fecha de Fallo: _____ Fuente de Financiamiento: Recursos Fiscales Ejercicio Fiscal: 2024
--	--

No. de Of. Aprobación: RF/002/2024	Clave presupuestal: 30305-2260504K27010101-61412-1128024
Finalidad: 2.- Desarrollo Social	Función: 2.2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad
Partidas: Trabajos Preliminares, Liberaciones, Integraciones, Limpieza y Acarreos, Placa Conmemorativa, Arriates.	Subfunción: 2.2.1.- Urbanización

No. de Obra: RF/002/2024	
Obra: "Rehabilitación del parque público Alameda de León, tercera etapa, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca."	
Municipio: Oaxaca de Juárez	Estado: Oaxaca


Monto: \$ 8,196,820.73 Incluye el I.V.A.	Anticipo 30%: \$ 2,459,046.22 Incluye el I.V.A.
--	---

Plazo de Ejecución: 90 días Naturales
--

Inicio obra 21 de junio de 2024	Término obra 18 de septiembre de 2024
------------------------------------	--

Fecha de Contrato: 20 de junio de 2024

GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.
REG. I.M.S.S. 6854643105
SANTOS DE GOLLAO No. 117
COL. CENTRO, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.
C.P. 68000
TEL: 951 515 58 96
E-MAIL: gca@altofonte.com.mx



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/RF 002/2024

ÍNDICE

Declaraciones:



- I.- Del Municipio.
- II.- Del Contratista.
- III.- Las Partes.

Ciáusulas:

Primera. -	Objeto del contrato.
Segunda. -	Monto del contrato.
Tercera. -	Plazo de ejecución.
Cuarta. -	Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.
Quinta. -	De los anticipos.
Sexta. -	Forma de pago.
Séptima. -	Lugar de pago.
Octava. -	Vigencia.
Novena. -	Garantías.
Décima. -	Ajuste de costos.
Décima Primera. -	Subcontratación y cesión de derechos de cobro.
Décima Segunda. -	Recepción de los trabajos.
Décima Tercera. -	Representante de el contratista.
Décima Cuarta. -	Relaciones laborales.
Décima Quinta. -	Responsabilidades de el contratista.
Décima Sexta. -	Penas convencionales y retenciones.
Décima Séptima. -	Suspensión temporal del contrato.
Décima Octava. -	De la terminación anticipada del contrato.
Décima Novena. -	Rescisión administrativa del contrato.
Vigésima. -	Modificaciones.
Vigésima Primera. -	Normatividad aplicable.
Vigésima Segunda. -	Confidencialidad y reserva.
Vigésima Tercera. -	Jurisdicción y tribunales competentes.
Vigésima Cuarta. -	De los títulos de las cláusulas.

GRUPO CONSTRUCTOR
ALTOFONTE S.A. DE C.V.

RUC: 2703001111
REGISTRADO EN EL REGISTRO DE
SUCESIONES DE EMPRESAS Y
CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS
Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS
Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS
Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024
DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
Y MANTENIMIENTO

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado DCSyCOP/RF 002/2024, que celebran, por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte el Contratista Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V., de fecha 20 de junio de 2024.

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/RF 002/2024

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la **L.C.E Nancy Belem Mota Figueroa** en su carácter de **Síndica Primera Municipal** y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos la **Mtra. Yvonne Denisse Arandia Valencia, Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Oaxaca de Juárez** y los **Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza**, con los cargos de **Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento** de la **Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano** respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este contrato se les denominará **"El Municipio"**, y por la otra parte **Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V.** representado en este acto por **Guadalupe Elizabeth García Enríquez**, en su carácter de **Representante Legal** a quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se le denominará **"El Contratista"**, y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán **"Las Partes"**, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de las siguientes Declaraciones y Cláusulas:

DECLARACIONES:

I.- Declara **"El Municipio"**, que:

I.1.- El Municipio de Oaxaca de Juárez, es un orden de Gobierno regido por un Ayuntamiento, investido de personalidad jurídica, con territorio y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración de su Hacienda Pública, de conformidad con lo establecido por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 2 y 30 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, 1, 2, 3, 4, 5 y 24 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez vigente.

Cuenta con un órgano administrativo de apoyo denominado "Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez, para el Período 2022-2024", en términos de lo establecido en los artículos 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y 55 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez vigente.

I.2.- La **L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa**, acredita su personalidad como Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez con el Acta de Sesión Solemne de Cabildo de fecha 1 de enero del año 2022, quien está facultada para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 30 y 71 fracciones I, II y XXI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, y 57 fracciones I, IV, XIII y XVIII del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez vigente.

I.3.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 139 fracción III y IV, 142 y 143 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez vigente, en todo lo relativo al presente contrato se auxiliará del **Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, así como del Director de Obras Públicas y Mantenimiento, ambos adscritos a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de "El Municipio"**, quienes acreditan su personalidad con los nombramientos respectivos, expedidos por el Presidente Municipal Constitucional de Oaxaca de Juárez, de fecha 16 de enero del 2022 y en lo conducente se entenderán con **"El Contratista"** para la **ejecución, integración, comprobación y finiquito de la obra, objeto del presente contrato.**

I.4.- Tiene como base para la elaboración de los contratos, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y atendiendo a lo establecido por el Acuerdo número PM/PA/07/2022 de fecha 06 de enero de 2022 y el Acuerdo número PM/PA/67/2022 de fecha 02 de junio de 2022, emitidos por el Presidente Municipal Constitucional y autorizados por el Cabildo en los que se establece, la integración, atribuciones y operación del "Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez, para el Período 2022-2024", por el que se faculta a diversos servidores públicos de la Administración Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez, para que en forma colegiada a través del "Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez para el Período 2022-2024", determinen los procedimientos para la contratación y ejecución de la obra pública y servicios relacionados con las mismas, que ejecute el Municipio de Oaxaca de Juárez.



DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
2022 - 2024

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado **DCSyCOP/RF 002/2024**, que celebran, por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte el Contratista **"Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V."**, de fecha 20 de junio de 2024.

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/RF 002/2024

I.5.- La adjudicación del presente contrato, se realiza con fundamento en lo dispuesto en los **artículos 24, 25 fracción I, y 28 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, y con la finalidad de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, el "Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez para el Período 2022-2024" **aprobó el procedimiento de contratación por Licitación Pública Estatal**, según consta en el Acta de la **cuarta sesión ordinaria** celebrada el día **06 de mayo de 2024** y el Acuerdo número: COP/002/2024 del "Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez para el Período 2022-2024", para lo cual la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública llevó a cabo la **Licitación Pública Estatal** número **LPE/SOPDU/DCSCOP/017/2024** que fue adjudicada a "**El Contratista**" mediante fallo emitido con fecha, de acuerdo a su propuesta técnica y económica presentada motivo de la obra.

I.6.- Las erogaciones que se generen como consecuencia de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, se cubrirán con **Recursos provenientes de "Recursos Fiscales, para el Ejercicio Fiscal 2024"** según Oficios de Aprobación del Ejercicio de los Recursos, conforme a lo siguiente:

Nº	Oficio de aprobación	Fecha de oficio	Clasificación Funcional
1	RF/002/2024	09 de abril del 2024	Finalidad: 2.- Desarrollo Social Función: 2.2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfunción: 2.2.1.- Urbanización Clave presupuestal: 30305-2260504K27010101-61412-1128024

I.7.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MOJ7210102H1.

I.8.- Para los efectos legales que se deriven del presente contrato señala como su domicilio legal el ubicado en, Avenida Morelos, Número 108, Colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, Código Postal 68000, edificio que ocupa el Palacio Municipal de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

I.9.- Por parte de "**El Municipio**", firman como testigos de asistencia el presente contrato la Mtra. Yvonne Denisse Arandia Valencia, Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, el Ciudadano Eustorgio Ocampo Salinas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y el Ciudadano Armando Cruz Mendoza, Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, todos del Municipio de Oaxaca de Juárez.

II.- Declara "**El Contratista**", que:

II.1.- Es una **Sociedad Anónima de Capital Variable**, que se acredita con el **Instrumento número 31,905 volumen número MDCCCLVII** de fecha **11 de agosto del 2009**, pasada ante la fe de la Licenciada **María Antonieta Chagoya Méndez** titular de la notaría pública número **78 del Estado de Oaxaca**, con Residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Oaxaca, Oaxaca, con folio mercantil electrónico número **21264 * 1**, con fecha de inscripción **19 de agosto del 2009**. Y su modificación bajo el Instrumento número **129,541**, volumen **2,091**, de fecha **01 de junio del 2018**, pasada ante la fe del Licenciado **Omar Abacú Sánchez Heras**, Notario Público número **38**, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez.

II.2.- Dentro de su objeto social se encuentra: **la proyección, diseño, construcción y edificación de toda clase de obras públicas o privadas, por lo que de manera enunciativa más no limitativa tendrá las actividades siguientes: proyectos de ingeniería hidráulica, sanitaria, estructural, eléctrica, mecánica de suelos e hidrología. La elaboración de proyectos y construcción de toda clase de obras en general, así como el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. La realización de proyectos y ejecución de todo tipo de construcciones, de terracerías, la compra venta y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, en la iniciativa privada y dependencias públicas del Gobierno Municipal, Estatal y Federal**

II.3.- **Guadalupe Elizabeth García Enríquez** acredita su personalidad como Representante Legal de "**El Contratista**" **Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V.** con el **Instrumento número 31,905 volumen número MDCCCLVII**

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado **DCSyCOP/RF 002/2024**, que celebran, por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte el Contratista **Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V.**, de fecha 20 de junio de 2024.

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/RF 002/2024

de fecha 11 de agosto del 2009, pasada ante la fe de la Licenciada María Antonieta Chagoya Méndez titular de la notaría pública número 78 del Estado de Oaxaca, con Residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez. Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Oaxaca, Oaxaca, con folio mercantil electrónico número 21264 * 1, con fecha de inscripción 19 de agosto del 2009., personalidad que a la fecha no le ha sido revocada, modificada o limitada en forma alguna.

II.4.- En este acto **Guadalupe Elizabeth García Enríquez** acredita su identidad con su credencial para votar con fotografía con folio número 0584033807038, expedida por el Instituto Nacional Electoral.

II.5.- **Guadalupe Elizabeth García Enríquez, Representante Legal**, declara bajo protesta de decir verdad, que tanto su representada, así como sus socios o las personas que la integran no se encuentran en ninguno de los supuestos previstos en los **artículos 32 y 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**.

II.6.- Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne, asimismo, las condiciones técnicas y económicas para obligarse a ejecutar la obra objeto de este contrato.

II.7.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, además de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el **artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, y cuyas opiniones de cumplimiento de sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social forman parte del Expediente Unitario de Obra**.

II.8.- Su representada cuenta con los registros que se citan a continuación, los cuales se encuentran vigentes:

a).- Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público número **GCA090811IXA** sin adeudo alguno por concepto de Impuesto Federal, Estatal o Municipal.

b).- Cuenta con el Registro Patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social número **D68 54643 10 5** sin adeudo por obligaciones patronales, ni sanción alguna.

II.9.- Tiene establecido su domicilio fiscal en **Calle Santos Degollado No. 117, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68000**, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato, conforme a lo señalado por el **artículo 10 del Código Fiscal de la Federación y el artículo 307 del Código Federal de Procedimientos Civiles**.

II.10.- Manifiesta que tanto su representante legal, al igual que sus socios y/o accionistas, no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público de la presente Administración Municipal, por ende, no se actualiza o configura, de ninguna forma, el supuesto de conflicto de intereses con la celebración del presente contrato.

II.11.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca** y demás disposiciones administrativas aplicables en materia de obra pública, en relación con asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construcción, comprometiéndose a la ejecución de los trabajos conforme al proyecto ejecutivo conformado por los proyectos arquitectónicos y/o de ingeniería, las especificaciones generales y particulares de construcción, las normas de calidad, los programas y el presupuesto de conceptos que integran su propuesta técnica y económica, presentada para la adjudicación del presente contrato.

III. Declaran "Las Partes" que:

III.1.- Se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y las facultades con las que se ostentan, así como la capacidad legal, para suscribir el presente y están de acuerdo en la formalización del contrato.

III.2.- Cuentan con los recursos técnicos y humanos para el cumplimiento del presente instrumento jurídico.

III.3.- Están de acuerdo en sujetarse a los términos y condiciones previstas en este contrato para el desarrollo y cumplimiento de las obligaciones y compromisos que se establecen en el mismo.

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado **DCSyCOP/RF 002/2024**, que celebran, por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte el Contratista **"Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V."**, de fecha 20 de junio de 2024.

GRUPO CONSTRUCTOR
ALTOFONTE, S.A. DE C.V.
P.E.C. REGISTRADA
REG. I.S.S. - 0055893705
ESTADO DE OAXACA, APOHO. 117
CALLE SANTOS DEGOLLADO, OAXACA
C.P. 68000 TELÉFONO: 016571515896
correo: grupoaltofonte@gmail.com

HONORABLE
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
Por una ciudad educadora
Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024
DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
Y MANTENIMIENTO

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/RF 002/2024

III.4.- Conocen el contenido y alcance legal del presente instrumento jurídico y manifiestan que es su voluntad celebrar el mismo; por lo que vistas las declaraciones que preceden, acuerdan sujetar su compromiso al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS:

Primera.- Objeto del contrato.

El objeto del presente contrato consiste en establecer las bases, términos y condiciones, sobre las cuales **"El Municipio"**, encomienda a **"El Contratista"**, la ejecución de los trabajos de la obra pública denominada: **"Rehabilitación del parque público Alameda de León, tercera etapa, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca."**, en el Municipio de Oaxaca de Juárez. Misma que incluye las siguientes partidas: **Trabajos Preliminares, Liberaciones, Integraciones, Limpieza y Acarreos, Placa Conmemorativa, Arriates.** Obligándose **"El Contratista"** a realizarla hasta su total terminación de acuerdo con el proyecto ejecutivo, especificaciones, programa y presupuesto de obra presentado por **"El Contratista"** y acta de junta de aclaraciones aprobados por **"El Municipio"**, los cuales forman parte íntegra del presente contrato, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en el punto **II.11** del capítulo de declaraciones de este contrato, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deberán realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato.

El proyecto ejecutivo, especificaciones, programa y presupuesto de obra presentado por **"El Contratista"** y acta de junta de aclaraciones aprobados por **"El Municipio"**, contenidos en la propuesta técnica y económica a que se alude en esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, forman parte integrante del presente contrato para los efectos legales correspondientes; quedando en el entendido por **"Las Partes"** que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este contrato, formará parte del mismo y su observancia será obligatoria.

Segunda.- Monto de contrato.

El monto total de la obra objeto del presente contrato es de **\$ 8,196,820.73 (Ocho millones ciento noventa y seis mil ochocientos veinte pesos 73/100 M.N.)**, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Tercera.- Plazo de ejecución.

"El Contratista", se obliga a ejecutar la obra en un plazo de: **90 días naturales**, fijándose como fecha de inicio el día **21 de junio de 2024**, y de terminación el día **18 de septiembre de 2024**, de conformidad con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.

Cuarta.- Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.



"El Municipio", se obliga a poner a disposición de **"El Contratista"**, el o los inmuebles en que se llevarán a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que sean necesarias para su realización, con excepción de las que corresponda obtener a **"El Contratista"**, por ser inherentes al objeto de este contrato.

Con fundamento en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, **"El Municipio"** mediante escrito dirigido a **"El Contratista"** designará a su representante en la obra, quien fungirá como residente de la misma y que tendrá las facultades y obligaciones del artículo en mención.

Quinta.- De los anticipos.

En los términos del artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, **"El Municipio"** otorgará a **"El Contratista"** el anticipo por la cantidad de **\$2,459,046.22 (Dos millones cuatrocientos cincuenta**

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado **DCSyCOP/RF 002/2024**, que celebran, por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte el Contratista **"Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V."**, de fecha 20 de junio de 2024.



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/RF 002/2024

y nueve mil cuarenta y seis pesos 22/100 M.N), este monto incluye el Impuesto al Valor Agregado, equivalente al 30 % del valor de los trabajos objeto de este contrato.

Dicho anticipo deberá ser aplicado por "El Contratista" para realizar en el sitio de la obra, la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos necesarios para la realización de los trabajos objeto de este contrato; **por lo que "El Contratista" se obliga a presentar la factura para pago dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la firma del contrato.**

"El Contratista" acepta que la amortización del anticipo pactado en esta cláusula, se sujetará al siguiente procedimiento:

La amortización deberá efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

El porcentaje de cada amortización será el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo entre el importe de la obra.

Para la amortización del anticipo en los casos de rescisión de contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a "El Municipio", en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a "El Contratista" la determinación de rescindir el contrato.

Con el objeto de que "El Municipio" compruebe la correcta inversión, exacta amortización o devolución total o parcial del anticipo convenido en esta cláusula, podrá pedir información y practicar revisiones en cualquier tiempo. Para el mismo efecto "El Contratista" deberá dar a "El Municipio" y a sus representantes, todas las facilidades necesarias, así como en su caso, acreditar fehacientemente la aplicación del anticipo, con las facturas de los pagos o documentación de cualquier índole que se le requiera.

El retraso de "El Municipio", en la entrega del anticipo a "El Contratista", será causa para diferir en un plazo igual el inicio de los trabajos, conforme a lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Sexta.- Forma de pago.

"Las Partes" convienen que los trabajos ejecutados objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán periodos no mayores a treinta días naturales, las que serán presentadas por "El Contratista" al residente de la obra, dentro de los **cuatro días hábiles siguientes** a la fecha de corte, para la validación y revisión de las mismas, debidamente soportada con la documentación que acredite su pago para la revisión de la misma, cuando en las estimaciones existieren diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolverán y en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación, para que "El Municipio", inicie su trámite de pago.

Tratándose de pagos en exceso, "El Contratista", deberá reintegrar las cantidades recibidas en exceso, más los intereses correspondientes conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales y se computarán por días calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "El Municipio". De conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 fracción IV penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

No serán consideradas como pago en exceso, las diferencias que resulten a cargo de "El Contratista" que sean compensadas en la siguiente estimación.

"Las Partes" convienen que la estimación que se formule para efectos de finiquito no deberá ser menor del 20% del monto total de los trabajos ejecutados.

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/RF 002/2024

Séptima.- Lugar de pago.

"Las Partes" convienen en que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones de trabajo que se generen como consecuencia de la obra, objeto del presente contrato serán pagadas por la Tesorería del Municipio de Oaxaca de Juárez, ubicado en la Avenida Morelos No. 108, Colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, C.P. 68000, dentro del plazo que establece el artículo 56 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Octava.- Vigencia.

La vigencia del presente contrato será a partir de la fecha de su firma, concluyendo en el momento que se cumpla con el objeto del mismo, así como lo estipulado en la cláusula tercera del presente instrumento.

Novena.- Garantías.

Para garantizar el estricto cumplimiento del presente contrato, "El Contratista", se obliga a constituir a favor de la **Tesorería Municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez**; en la forma, términos y procedimientos establecidos por la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, y demás disposiciones administrativas aplicables, las siguientes garantías:

- I. Fianza que garantice por "El Contratista" la correcta inversión, exacta amortización o devolución del **anticipo** que le sea otorgado por "El Municipio", en los términos de lo dispuesto por el artículo 37 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la cláusula quinta del presente instrumento.

La fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por "El Contratista" a "El Municipio", dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del fallo de adjudicación y otorgada por institución afianzadora mexicana debidamente autorizada a favor de la **Tesorería Municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez**, con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, importe señalado en el primer párrafo de la cláusula quinta.

Cuando "El Contratista" no entregue la garantía del anticipo en el plazo indicado, a entera satisfacción de "El Municipio", no procederá el diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos por entrega tardía de este; y por lo tanto "El Contratista" se obliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en la cláusula tercera de este contrato.

Cuando el anticipo no sea amortizado por parte de "El Contratista", "El Municipio" a través de la **Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública**, deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora en caso de que la garantía se hubiere constituido mediante fianza, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a "El Contratista", para hacer efectiva la garantía.

- II. Fianza que garantice por "El Contratista", el **cumplimiento** de sus obligaciones derivadas del presente contrato y conforme a lo dispuesto por el artículo 37 fracción II de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, misma que será cancelada una vez que se hayan ejecutado en su totalidad los trabajos objeto del presente contrato y "El Municipio" los reciba a su entera satisfacción.

La fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por "El Contratista" a "El Municipio", dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, a la fecha de notificación del fallo de adjudicación y otorgada por institución afianzadora mexicana debidamente autorizada a favor de la **Tesorería Municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez**, con valor del 10% (diez por ciento) del importe total contratado por obra, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado de los trabajos objeto de este contrato, importe señalado en la cláusula segunda de este contrato.



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
Y MANTENIMIENTO

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado DCSyCOP/RF 002/2024, que celebran, por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte el Contratista "Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V.", de fecha 20 de junio de 2024.

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/RF 002/2024

La póliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "El Contratista" con motivo de este contrato, se cancelará cuando, entre otros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 (doce) meses, la garantía de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad.

III. Para garantizar los **vicios o defectos ocultos** y de cualquier otra responsabilidad que de ello pudieran derivarse, "El Contratista", se obliga a otorgar al término de la obra, fianza equivalente al **10%** del monto total ejercido de acuerdo a lo establecido en el **artículo 37 fracción III y el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, misma que tendrá una vigencia de **doce meses**, contados a partir de la fecha de la entrega recepción de los trabajos, esta fianza otorgada por institución afianzadora mexicana, deberá exhibirse previo a la recepción formal de la obra, a favor de la **Tesorería Municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez**.

"El Contratista", se obliga a elaborar en forma conjunta con el residente de obra de "El Municipio", el finiquito de obra correspondiente, mismo que deberá firmarse en un plazo no mayor de **veinte días naturales**, siguientes a la fecha de la entrega recepción de los trabajos.

Cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible a "El Contratista" en los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantía de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad, "El Municipio" a través de la **Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento**, deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora, en caso de que la garantía se hubiere constituido mediante fianza, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a "El Contratista", para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales; transcurrido este término sin que se hayan realizado, "El Municipio" procederá a hacer efectiva la garantía.

Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía.

Décima.- Ajuste de costos.



"Las Partes" convienen que, si a partir de la presentación de las propuestas ocurren circunstancias de orden económico no previstas en el presente contrato, que determinen un **aumento o reducción de los costos de los trabajos aun no ejecutados**, conforme al programa pactado, revisarán dichos costos en forma conjunta, debiendo observar para tal efecto, el procedimiento que establece el **artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**.

En este supuesto, "El Contratista", dentro de los **sesenta días naturales** siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen, deberá presentar por escrito su solicitud de ajuste de costos a "El Municipio", debidamente soportada con la documentación que acredite su petición, transcurrido dicho plazo, **precluye** el derecho de "El Contratista", para reclamar su pago.

Recibida la solicitud de ajuste de costos, "El Municipio", dentro del plazo de **treinta días naturales siguientes** resolverá por escrito lo procedente, debiéndolo hacer del conocimiento de "El Contratista".

El ajuste de costos cuando proceda, se calculará a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato, en caso de existir atraso no imputable a "El Contratista", con respecto al programa que se hubiere convenido.

En el supuesto de que se presente atraso en la ejecución de los trabajos y sea por causas imputables a "El Contratista", el **ajuste de costos procederá únicamente** para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido, en términos de lo dispuesto por el **artículo 55, fracción I, último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**.



GRUPO CONSTRUCTOR
ALTOFONTE S. DE C.V.
R.F. OAXACA DE JUÁREZ
REC.F.P. 0065A43-105
SAN JOSE DEL CARRIZO No. 117
COL. CENTRO OAXACA OAX.
C.P. 69000 TEL. OAXACA OAX.
031 51 51 155206
www.grupocob.com

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
Y MANTENIMIENTO

SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/RF 002/2024

Décima Primera.- Subcontratación y cesión de derechos de cobro.

"Las Partes" convienen que "El Contratista" no podrá ceder o subcontratar la ejecución de la obra, salvo autorización de "El Municipio" por escrito y en los términos señalados en dicho documento de autorización, también es cosa convenida entre "El Municipio" y "El Contratista" que únicamente los **derechos de cobro podrán cederse previa autorización del Municipio**, con fundamento en el **artículo 48** de la Ley en la materia, siempre y cuando "El Contratista" ceda los mismos ante fedatario público, acreditando "El Contratista" su personalidad en relación a la obra contratada y conforme al procedimiento de la materia.

Décima Segunda.- Recepción de los trabajos.

La recepción de los trabajos, en forma total o parcial, se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establecen los **artículos 64 y 65** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, así como bajo las modalidades que la misma prevé, reservándose "El Municipio", el derecho de exigir por cualquier vía que permita la Ley, la terminación de los trabajos faltantes o mal ejecutados o hacer efectiva la garantía otorgada para tal efecto.

Al término de los trabajos contratados "El Contratista" estará obligado a presentar los planos definitivos de la obra impresos y en formato digital que se consideran en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos de la propuesta presentada.

Una vez finiquitados los trabajos, "El Contratista", se obliga a elaborar en forma conjunta con "El Municipio", el **acta administrativa** de entrega recepción, que dará por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

"El Contratista" que no cumpla con entregar el finiquito, "El Municipio" procederá a elaborarlo, comunicando el resultado a "El Contratista" dentro de un plazo de **diez días naturales** contados a partir de la emisión del mismo; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "El Contratista", éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Décima Tercera.- Representante de "El Contratista".

"El Contratista", se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente por cada obra, que actuará como su superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. En este caso, "El Municipio", se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier momento.

El superintendente de construcción designado por "El Contratista", tendrá la obligación de conocer el contrato, el proyecto y las especificaciones técnicas y deberá estar facultado para dirigir la ejecución de los trabajos a que se refiere el presente contrato, así como para aceptar u objetar las estimaciones de obra que se formulen y, en general para actuar a nombre de "El Contratista", con las facultades legales suficientes para el cumplimiento de este contrato.

El superintendente de construcción **deberá permanecer de tiempo completo en el campo o gabinete durante el tiempo que perduren los trabajos**; además "El Contratista" deberá contar con un Director Responsable de Obra que deberá exhibir Licencia vigente que lo acredite como tal y quien será responsable directo de la supervisión, vigilancia, control de calidad y revisión de los trabajos, para lo cual "El Contratista" presentará a "El Municipio" por escrito la designación al inicio de los trabajos.

Décima Cuarta.- Relaciones laborales.

"Las Partes" expresamente manifiestan que, entre ellas no existe relación laboral de ningún tipo y por ello "El Contratista", como patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo.

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado **DCSyCOP/RF 002/2024**, que celebran, por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte el Contratista "Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V.", de fecha 20 de junio de 2024.

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/RF 002/2024

y seguridad social, aceptando en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "El Municipio", en relación con los trabajos objeto de este contrato.

El porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán incorporar en obras públicas o servicios relacionados a ejecutarse en pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas, o zonas consideradas con cierto grado de marginación, no será menor del 50% de lo requerido, según lo establece el artículo 31 fracción X Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Décima Quinta.- Responsabilidades de "El Contratista".

"El Contratista", se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad y especificaciones técnicas establecidas y que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción de "El Municipio", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por falta de pericia, inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a "El Municipio" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por su monto total.

"El Contratista", será el único responsable de la ejecución de los trabajos, cuando estos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o de acuerdo a las especificaciones que por escrito le proporcione "El Municipio". "El Contratista" estará obligado a reparar o reponer de manera inmediata las tomas de agua potable y/o descargas sanitarias que afecte derivado de la ejecución de los trabajos, mismos que correrán por su cuenta..

"El Contratista", en la ejecución de los trabajos, deberá observar las disposiciones de seguridad que "El Municipio", tenga establecidos en el lugar, sujetándose así mismo, a los demás ordenamientos o reglamentos expedidos por las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y del medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal o Municipal; de la misma manera debe establecer la señalización adecuada y necesaria para delimitar la zona de trabajo, de tal manera que se regule y facilite el tránsito peatonal y vehicular evitando accidentes. "El Contratista" estará obligado a ubicar en el sitio de ejecución de los trabajos el **letrero nominativo de la obra** que se considera en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos de la propuesta presentada, la cual deberá realizarse conforme a las especificaciones anexas en las bases de la licitación, misma que deberá contener la siguiente leyenda: **"ESTA OBRA SE REALIZÓ CON RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DEL EJERCICIO FISCAL 2024"**, así como ubicar la **placa de conclusión al finalizar la ejecución de los trabajos**.

Será responsabilidad de "El Contratista", los daños y perjuicios que cause a "El Municipio" o a terceras personas con motivo de la ejecución de los trabajos, por no sujetarse a lo pactado en este contrato, por inobservancia de las Leyes y Reglamentos aplicables; en este caso, los riesgos y la conservación de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a "El Municipio", serán a cargo de "El Contratista".


Si dentro de los doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos por "El Municipio", aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra, "El Contratista", los reparará o repondrá inmediatamente por su propia cuenta, en caso contrario, se hará efectiva la garantía que haya otorgado por este concepto.

Décima Sexta.- Penas convencionales y retenciones.

"El Municipio", tendrá la facultad de verificar en cualquier momento, si la obra objeto del presente contrato se está ejecutando por "El Contratista", de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual "El Municipio", comparará mensualmente los avances de los trabajos con el programa.

Si como resultado de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance físico de los trabajos es menor a lo programado, "El Municipio", procederá a **retener** de cada estimación de trabajo, la cantidad que resulte de multiplicar el **5% (Cinco por ciento)**, de la diferencia de los importes programados a erogar mensualmente, por el número de

REG. EP. S. 0695-4643 T0 5
SANTOS BREGOLARINO, 117
COL. CENTRO, OAXACA, OAX.
C.P. 68000 TEL/FAX 0195735155986
email: gpo.altofonte@juarozmex.com



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/RF 002/2024

meses transcurridos desde la fecha de incumplimiento del programa, hasta la de revisión, los importes retenidos serán reintegrados a **"El Contratista"**, una vez que éste se regularice con su programa de obra.

Una vez vencido el plazo de ejecución de los trabajos **"El Contratista"** que sin justificación alguna no se llegare a regularizar con su programa de obra y por ende no entregare los trabajos totalmente concluidos en el plazo pactado, no procederá la devolución de los importes retenidos, y se procederá a hacer efectivo a **"El Contratista"**, como **sanción** por incumplimiento de contrato y quedarán en favor de **"El Municipio"**.

Si **"El Contratista"** no concluye la obra en la fecha pactada, como pena convencional deberá cubrir a **"El Municipio"** la cantidad de 2 (dos) al millar sobre el monto del contrato que incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada día calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfacción de **"El Municipio"** esto sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Independientemente de la pena convencional señalada en el párrafo anterior, **"El Municipio"**, podrá optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato o bien dictar la rescisión administrativa del mismo.

El monto máximo de penalización será del **10% (diez por ciento)** del monto total contratado por cada obra, en caso de rescisión de contrato por incumplimiento de **"El Contratista"**.

En estos supuestos, no se tomarán en cuenta las circunstancias derivadas de caso fortuito o de fuerza mayor.

Retenciones.- "El Contratista" acepta que **"El Municipio"** al realizar el pago de las estimaciones, le retenga por obra, lo siguiente:

Derechos para la vigilancia, inspección y control de los procesos de ejecución de obra pública del Órgano Interno de Control Municipal.	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.
5 AL MILLAR Previsto en el artículo 76 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.	3% Previsto en el artículo 66 de la Ley Estatal de Hacienda vigente en el Estado de Oaxaca.

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal previsto en los artículos del 63 al 69 de la Ley Estatal de Hacienda vigente en el Estado de Oaxaca, reformada mediante publicación en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el 16 de diciembre de 2023. **"El Municipio"** efectuará la retención del tres por ciento (3%); misma que deberá ser plasmada en las facturas de las estimaciones que presente para trámite de pago.

Décima Séptima.- Suspensión temporal del contrato.


"El Municipio" podrá suspender temporalmente en todo o en parte la ejecución de los trabajos contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva o incumplimiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, el presente contrato seguirá produciendo todos sus efectos legales.

Cuando ocurra la suspensión de los trabajos **"El Municipio"** lo notificará a **"El Contratista"** señalando las causas que lo motivan, la fecha de su inicio y de su probable reanudación, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción.

La fecha de terminación de los trabajos se prorrogará en igual proporción al período que comprenda la suspensión de los mismos, sin modificar el plazo de ejecución convenido. Lo anterior se formalizará mediante el acta circunstanciada de suspensión.

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado **DCSyCOP/RF 002/2024**, que celebran, por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte el Contratista **"Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V."**, de fecha 20 de junio de 2024.



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/RF 002/2024

Décima Octava.- De la terminación anticipada del contrato.

"El Municipio" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurren razones de interés general que impidan mantener su vigencia, sin responsabilidad alguna para **"El Municipio"**.

Con apego a los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, las partes podrán convenir la terminación anticipada del presente contrato, por las siguientes causas:

- I. Cuando concurren razones de interés general.
- II. Existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Municipio.
- III. Por no poder determinar la temporalidad de la suspensión.
- IV. Por caso fortuito o fuerza mayor; y cuando lo determine **"El Municipio"**.

Una vez comunicada por **"El Municipio"** la terminación anticipada de este contrato, éste procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, con o sin la comparecencia del contratista y levantará acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra.

Convenida la terminación anticipada, **"El Contratista"** tendrá el derecho de recibir de **"El Municipio"**, el pago por los trabajos ejecutados hasta la fecha de terminación anticipada, así como el correspondiente a los conceptos siguientes: gastos de liquidación de personal, penalizaciones por terminación anticipada del contrato de renta de bodegas, y cuando proceda, la parte proporcional de la fianza correspondiente, siempre que, a juicio de **"El Municipio"**, éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato, para lo cual **"El Contratista"** deberá presentar su solicitud por escrito a **"El Municipio"** dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores a la comunicación de terminación anticipada del contrato a efecto que de resultar procedentes, dichos gastos se consideren dentro del finiquito, transcurrido dicho plazo sin que **"El Contratista"** presente su solicitud quedará precluido su derecho para solicitar gastos no recuperables.



Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, **"El Contratista"** podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá presentar solicitud a **"El Municipio"**, quien resolverá dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la recepción de la misma; en caso de negativa, será necesario que **"El Contratista"** obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si **"El Municipio"** no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición del contratista.

A) Obligaciones de "El Contratista" en caso de terminación anticipada.

Al recibir la notificación de terminación anticipada, **"El Contratista"** deberá:

1. Interrumpir inmediatamente los trabajos objeto del contrato, absteniéndose, de ser el caso, de colocar más órdenes de compra o subcontratos para obtener materiales, servicios o inmuebles;
2. Ceder o anular todas las órdenes de compra, subcontratos, contratos de arrendamiento, o cualesquiera otros acuerdos existentes para la ejecución de los trabajos, en los términos que "El Municipio" le indique;
3. Devolver a "El Municipio", en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que le hubiere sido notificada la terminación anticipada del contrato, toda la documentación que éste, en su caso, le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

B) Del acta circunstanciada.



DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
Y MANTENIMIENTO

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado DCSyCOP/RF 002/2024, que celebran, por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte el Contratista **Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V.**, de fecha 20 de junio de 2024.

GRUPO CONSTRUCTOR
ALTOFONTE S.A. DE C.V.
R.F.C. GCON081111A
REG. I.S.S. 4685463 10 5
SANTOS REGULLARON 117
C.P. CENTRO, OAXACA, OAX.
C.P. 68000 TEL./FAX 01 951 75 1552816
emai: gpro@altofonte.com



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/RF 002/2024

Una vez que la terminación anticipada sea comunicada a "El Contratista", "El Municipio" procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y/o de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de "El Contratista", acta circunstanciada que detallará el estado en que se encuentre la obra, en la que también se hará constar la entrega y recepción de la misma, debiendo especificarse lugar, fecha y hora en que se levanta; nombre y firma de la persona designada por el área responsable de la administración y supervisión de la ejecución del contrato y "El Contratista"; la descripción de los trabajos cuyo contrato se termine anticipadamente; el importe contractual; la relación de las estimaciones o de gastos aprobados hasta antes de que se hubiera definido la terminación anticipada; la descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos; el período de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron trabajos; una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que se encuentre el contrato que se vaya a terminar anticipadamente; señalar todas las acciones tendientes a asegurar los bienes y el estado que guardan los trabajos.

Décima Novena.- Rescisión administrativa del contrato.



"El Municipio" podrá en cualquier momento, rescindir administrativamente el presente contrato por incumplimiento de las obligaciones a cargo de "El Contratista".

Son causas de rescisión del presente contrato, las siguientes:

- a).- La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**, y demás disposiciones administrativas sobre la materia.
- b).- El incumplimiento de "El Contratista", a cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato.
- c).- Si "El Contratista" no inicia los trabajos objeto del presente contrato, en la fecha en que por escrito le señale "El Municipio", o se pacte en el contrato.
- d).- Si "El Contratista", suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazado como defectuoso por "El Municipio".
- e).- Si "El Contratista", no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata las órdenes que por escrito le dé "El Municipio" y,
- f).- Si "El Contratista", no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de "El Municipio", el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

En estos supuestos, las partes convienen que cuando "El Municipio" determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho, bastando que se cumpla con el procedimiento que se establece en las siguientes fracciones:

- I.- Se notificará fehacientemente a "El Contratista" por escrito de los hechos materia de la infracción;
- II.- Se le dará un término de diez días hábiles para que conteste lo que a su derecho convenga, y anuncie y ofrezca pruebas;
- III.- Cumplido lo dispuesto en la fracción anterior se abrirá el término probatorio por quince días hábiles, a efecto de que se lleve a cabo el desahogo de las probanzas, dicho plazo podrá ser prorrogado por cinco días más, cuando así lo requiera la naturaleza de las probanzas de que se trate;
- IV.- Concluido el término probatorio, se procederá a dictar la resolución correspondiente, lo cual se hará dentro de los siguientes diez días hábiles; y,



GRUPO CONSTRUCTOR
ALFONTE S. DE C.V.
R.F. 06080837
BOULEVARD S.S. LIBERTAD 1105
SANTO DOMINGO 1117
COL CENTRO OAXACA
L. TELÉFONO 01 951 01 951 155896
email: grupo.construccion@alfonte.com

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024
DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado DCSyCOP/RF-002/2024, que celebran, por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte el Contratista "Grupo Constructor Alfonte, S.A. de C.V.", de fecha 20 de junio de 2024.

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/RF 002/2024

V.- La resolución emitida deberá ser notificada de manera personal a **"El Contratista"**, o por oficio con acuse de recibo.

Vigésima.- Modificaciones.

Ambas partes convienen que cualquier modificación a este contrato o a sus anexos, deberá realizarse por escrito mediante la celebración del convenio correspondiente, estos convenios deberán ser autorizados por parte de **"El Municipio"**, bajo la responsabilidad del titular del área responsable de la contratación de los trabajos, en los términos establecidos en el **artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**.

Si durante la ejecución de los trabajos **"El Contratista"** se percata de la necesidad de **ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato**; deberá notificarlos a **"El Municipio"** para que éste resuelva lo conducente. **"El Contratista"** solo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando sea **"El Municipio"** el que requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la bitácora por el residente.

Vigésima Primera.- Normatividad aplicable.

"Las Partes" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca** y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Segunda.- Confidencialidad y reserva.



"Las Partes" únicamente podrán intercambiar aquella información que en ejercicio de sus facultades pueden proporcionar o recibir. Asimismo, en todo lo que no se contraponga a la legislación en materia de transparencia y protección de datos personales, guardarán confidencialidad estricta respecto de la información que mutuamente se proporcionen y de aquella a la que tengan acceso con motivo de la ejecución del presente contrato, especialmente la clasificada como confidencial o reservada en apego a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno para el Estado de Oaxaca, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. **"Las Partes"** tomarán las medidas necesarias para asegurar el estricto cumplimiento de la obligación de confidencialidad por parte del personal involucrado en el desarrollo de las actividades relacionadas con este instrumento. Las obligaciones contempladas en esta cláusula permanecerán vigentes y serán exigibles aún en el caso de que **"Las Partes"** dieran por terminado el presente contrato.

Para el caso de incumplimiento de la obligación de confidencialidad prevista en esta cláusula, será causa de responsabilidad en términos de lo previsto en la Ley de Transparencia aplicable y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Vigésima Tercera.- Jurisdicción y tribunales competentes.

"Las Partes" convienen que todo lo no previsto en el presente contrato, lo resolverán de común acuerdo y conforme a los intereses que cada uno representa y en caso de controversia en su interpretación y cumplimiento, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales del fuero común, con residencia en esta Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo tanto, **"El Contratista"** renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

R.F.: 06AG08031DMA
REG. IM. S. S. 08H-0601 10 5
SANTOS DIEGOLADANO 117
COL. CENTRO OAXACA OAX.
C.P. 68000 TEL./FAX 01 951 5155896
emai: gina.altfonte@hstmsal.com



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/RF 002/2024

Vigésima Cuarta.- De los títulos de las cláusulas.

Los títulos de las cláusulas que aparecen en el presente contrato se han puesto con el exclusivo propósito de facilitar su lectura, por lo tanto, no definen el contenido de las mismas. Para efecto de interpretación de cada cláusula deberá atenderse exclusivamente a su contenido y de ninguna manera a su título.

Enteradas "Las Partes" del contenido y alcance legal del presente contrato, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman en cinco tantos al calce y margen, ante los testigos **Mtra. Yvonne Denisse Arandía Valencia, Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Oaxaca de Juárez** y los **Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza**, con los cargos de **Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública** y **Director de Obras Públicas y Mantenimiento** de la **Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano** respectivamente, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a **20 de junio de 2024**.



"El Municipio"

SINDICATURA
PRIMERA MUNICIPAL

L. C. E. Nancy Betem Mota Figueroa
Municipio de Oaxaca de Juárez
Sindicatura Primera Municipal y
Dir. Centro Oax.
Representante Legal del
Municipio de Oaxaca de Juárez.

"El Contratista"

Guadalupe Elizabeth García Enríquez
Representante Legal de
Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V.

"Testigos de Asistencia"

Mtra. Yvonne Denisse Arandía Valencia
Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Eustorgio Ocampo Salinas
Director de Contratación, Seguimiento y
Control de Obra Pública.

Armando Cruz Mendoza
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DCSyCOP/RF 002/2024** que celebran, por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte el Contratista "**Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V.**", a **20 de junio de 2024**.

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado **DCSyCOP/RF 002/2024**, que celebran, por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte el Contratista "**Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V.**", de fecha 20 de junio de 2024.



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ


CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. DCSyCOP/RF 002/2024
CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/RF 002/CM-01/2024
DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN.

<p>Contratista: "Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V." Representante Legal: Guadalupe Elizabeth García Enríquez Domicilio: Calle Santos Degollado No. 117, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68000. Teléfono: 951-515-58-96 R.F.C.: GCA090811IXA I.M.S.S: D68 54643 10 5</p>	<p>Convenio No. DCSyCOP/RF 002/CM-01/2024 Fuente de Financiamiento: Recursos Fiscales Ejercicio Fiscal: 2024.</p>
---	---

<p>No. de Obra: RF/002/2024 Obra: "Rehabilitación del parque público Alameda de León, tercera etapa, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca." Municipio: Oaxaca de Juárez Estado: Oaxaca</p>	
--	--

<p>Plazo de Ejecución: 90 Días Naturales</p>	<p>GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE S.A. DE C.V.</p>
--	---

<p>activación por suspensión Inicio: 05 de agosto del 2024</p>	<p>Término: 30 de octubre del 2024</p>
---	--



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
Y MANTENIMIENTO



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS Y DESARROLLO
URBANO



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/RF 002/2024

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/RF 002/CM-01/2024
DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN.

Convenio modificatorio No. **DCSyCOP/RF 002/CM-01/2024**, mediante el cual se difiere el período de ejecución del Contrato Número **DCSyCOP/RF 002/2024** de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, **"El Municipio"** de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará **"El Municipio"**, y por la otra parte **"El Contratista"** denominado **"Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V."** representado en este acto por **Guadalupe Elizabeth García Enríquez**, en su carácter de representante legal a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará **"El Contratista"**, y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán **"Las Partes"**, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha **20 de junio de 2024** **"El Municipio"** y **"El Contratista"**, celebraron el contrato número **DCSyCOP/RF 002/2024**, relativo a la obra pública denominada: **"Rehabilitación del parque público Alameda de León, tercera etapa, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca."**, por un monto de \$ **8,196,820.73**, incluyendo el impuesto al valor agregado y con un plazo de ejecución de **90 días naturales**, contados a partir del día **21 de junio de 2024** al **18 de septiembre de 2024**.

II.- Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/2548/2024** de fecha 24 de junio del 2024 **"El Municipio"** notifica a **"El Contratista"**, la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables a **"las partes"** en los términos del acta circunstanciada de fecha 24 de junio del 2024.

III.- Que mediante oficio número **DOPyM/DCOC/3097/2024** de fecha 02 de agosto del 2024 **"El Municipio"** notifica a **"El Contratista"**, el reinicio de los trabajos por causas no imputables a **"las partes"** en los términos del acta circunstanciada de fecha 05 de agosto del 2024.

DECLARACIONES:

I.- Declaran **"Las partes"**

I.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DCSyCOP/RF 002/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, para todos los efectos legales correspondientes.

I.2.- Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.

I.3.- Que existe la necesidad de diferir el período de ejecución de los trabajos inicialmente pactados en el contrato de la obra pública denominada: **"Rehabilitación del parque público Alameda de León, tercera etapa, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca."** en términos de los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
Y MANTENIMIENTO

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024
SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS Y DESARROLLO
URBANO

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. DCSyCOP/RF 002/2024

CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/RF 002/CM-01/2024
DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN.

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- "Las Partes" convienen en reactivar el periodo de ejecución originalmente pactado con termino al 18 de septiembre de 2024 previsto en el contrato número DCSyCOP/RF 002/2024 de la obra denominada "Rehabilitación del parque público Alameda de León, tercera etapa, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.", conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose como reactivación del período de ejecución contractual el siguiente:

PERIODO DE REACTIVACIÓN	
FECHA INICIAL	FECHA FINAL
05 de agosto del 2024	30 de octubre del 2024

SEGUNDA.- "Las Partes" convienen que, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones estipulados en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número DCSyCOP/RF 002/2024 de fecha 20 de junio de 2024, ratificandolos en todas sus partes.

TERCERA.- "El Contratista" se obliga a mantener vigentes las fianzas, de anticipo y cumplimiento otorgadas como garantía en el contrato número DCSyCOP/RF 002/2024 de fecha 20 de junio de 2024, con el refrendo correspondiente a las nuevas condiciones del presente convenio.

Enteradas "Las Partes" del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por tres tantos al calce y margen, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 05 de agosto del 2024

"El Municipio"

L.C.E. Nancy Belén Mota Figueroa
Síndica Primera Municipal y
Representante Legal del
Municipio de Oaxaca de Juárez,
Oax.
Patrimonio cultural de la humanidad
2022-2024

"El Contratista"

Guadalupe Elizabeth García Enríquez
Representante legal de
Grupo Constructor Alfonsa, S.A. de C.V.

"Testigos de Asistencia"

C. Eustorgio Alcántara Salinas
Director de Contratación, Seguimiento y
Control de Obra Pública
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

C. Armando Cruz Mendoza
Director de Obras Públicas y Mantenimiento.
DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
Y MANTENIMIENTO

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022-2024

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS Y DESARROLLO
URBANO



Oaxaca de Juárez
Patrimonio Cultural de la Humanidad
2022 - 2024

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/RF 002/2024
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/RF 002/CM-02/2024
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

Convenio Modificatorio que establece los nuevos términos y condiciones del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: **DCSyCOP/RF 002/2024**, que celebran por una parte, el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, representado en este acto por la **C. Nancy Belem Mota Figueroa**, en su carácter de **Síndica Primera** y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez, y como testigos los Ciudadanos **Eustorgio Ocampo Salinas** y **Armando Cruz Mendoza**, con los cargos de **Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública** y **Director de Obras Públicas y Mantenimiento** de la **Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano** respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se les denominará **"El Municipio"**, y por la otra parte la empresa denominada **"Grupo Constructor Altofonte, S.A. de C.V."** por conducto de su representante legal **C. Guadalupe Elizabeth García Enríquez**, a quien en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se le denominará **"El Contratista"**, y cuando actúen en forma conjunta se les denominará **"Las Partes"**, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Clausulas:

I. ANTECEDENTES

I.1.- Con fecha **20 de junio de 2024**, "El Municipio" y "El Contratista", celebraron el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DCSyCOP/RF 002/2024**, relativo a la Obra Pública denominada: **Rehabilitación del parque público Alameda de León, tercera etapa, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca**, en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro; con un monto de contrato de **\$ 8,196,820.73 (ocho millones ciento noventa y seis mil ochocientos veinte pesos 73/100 m.n.)** incluye el Impuesto al Valor Agregado, teniendo un plazo de ejecución de los trabajos de **90 días naturales**, contados a partir del día **21 de junio de 2024** y con fecha de terminación el día **18 de septiembre de 2024**.

I.2. Mediante convenio modificatorio No. **DCSyCOP/RF 002/CM-01/2024** de diferimiento del periodo de ejecución de fecha **05 de agosto de 2024**, mediante el cual la fecha de termino se difiere al 30 de octubre del 2024.

I.3. Ante la necesidad de modificar los volúmenes originalmente contratados, con fecha **14 de octubre del 2024**, "El Contratista" mediante escrito solicita a "El Municipio" la revisión y autorización de cantidades adicionales y/o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; mediante oficio número **DOPyM/DCOC/4386/2024** de fecha **15 de octubre del 2024**, "El Municipio" autoriza las modificaciones solicitadas para su ejecución y continuación de los trabajos; Con fecha **11 de octubre del 2024**, "El Contratista" mediante escrito solicita a "El Municipio" la revisión y autorización de precios unitarios extraordinarios no previstos en el catálogo original del contrato; mediante oficio número **DOPyM/DCOC/5017/2024** de fecha **14 de octubre del 2024**, "El Municipio" autoriza las modificaciones solicitadas para su ejecución y continuación de los trabajos.

I.4.- Con fecha **17 de octubre del 2024** se emitió el dictamen técnico número **DCSyCOP/RF 002/DT 01/2024** debidamente fundado y motivado para la formalización del presente convenio modificatorio.

II. DECLARACIONES

Declaran **"Las Partes"**


II.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública número: **DCSyCOP/RF 002/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, para todos los efectos legales correspondientes.

II.2.- Que reconocen el alcance de las modificaciones materia de este convenio, que tienen suficiente capacidad jurídica, para suscribirlo y sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este convenio.

III. CLAUSULAS

Primera.- El objeto del presente Convenio, tiene como finalidad establecer los nuevos términos y condiciones bajo los cuales **"El Municipio"** y **"El Contratista"** ejecutaran los trabajos relativos al Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: **DCSyCOP/RF 002/2024** de fecha **20 de junio de 2024**.

GRUPO CONSTRUCTOR
ALTOFONTE S.A. DE C.V.
R.E.C. GUADALUPE
REG. I.M.S.S. 286506683 10 5
SANTOS DECOLLADO No. 117
COL. CENTRO, OAXACA, OAX.
C.P. 68000 TEL./FAX 0195175155896
email: gpa.altofonte@hotmail.com



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/RF 002/2024
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/RF 002/CM-02/2024
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

Segunda. - "El Municipio" y "El Contratista" modifican los volúmenes de obra del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número: DCSyCOP/RF 002/2024 de fecha 20 de junio de 2024, conforme a lo siguiente:

A). - CONCEPTOS CON VOLUMENES EXCEDENTES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P. U.	IMPORTE
A	TRABAJOS PRELIMINARES				
PRE001-AAC	HABILITADO Y DESHABILITADO DE TAPIAL PREVENTIVO DE OBRA A BASE DE POLINES 4" X 4" A CADA 1.22 MTS. CONTRAVENTADOS CON DUELA DE 1"x4" A CADA 1.22 MTS. FORRADO CON TRIPLAY DE PINO DE 3ra DE 9 MM INCLUYE: PUERTA DE ACCESO CON DUELA DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	15.22	\$608.46	\$7,738.76
PRE-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA DE POLIETILENO DE 2.00 ML DE ALTO Y 1.1 MM DE ESPESOR, COLOR NEGRO O SIMILAR, COLOCADA Y TENSADA SOBRE ANDAMIOS METÁLICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	357.24	\$348.24	\$124,405.25
C	INTEGRACIONES				
INTEG-02-LAJA	INTEGRACIÓN DE PIEDRA DE MONTE DE MEDIDA VARIABLE DE 6.00 CMS DE PERALTE PROMEDIO, ASENTADA Y JUNTEADA CON CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3 + 30% DE CEMENTO POR VOL. DE CAL, INCLUYE: LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS DE MATERIALES, CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	8.74	\$3,742.26	\$32,707.35
INTEG-03-20X20	INTEGRACIÓN DE SILLARES DE PIEDRA CANTERA DE 20 X 20 CMS. DE 7 A 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO MARTELINADO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MEZCLA CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3 + 30% DE VOL. DE CAL, DE 4 CMS DE ESPESOR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	36.38	\$3,814.71	\$138,779.15
D	LIMPIEZA Y ACARREOS				
ARR-01-1	LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA POR MEDIO MANUALES A BASE DE ESCOBA, AGUA Y PALA EN ÁREA DE INTERVENCIÓN, INCLUYE: ACARREOS A 1ra y 2da. ESTACIÓN INDICADA POR EL SUPERVISOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3,102.11	\$36.71	\$113,878.46
LIMP-03	RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS LIBERACIONES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZAS A MANO EN BOTE O CARRETILLA A UNA DISTANCIA MAX DE 50 M. A SEGUNDA ESTACIÓN INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	74.50	\$176.99	\$13,185.75
F	ARRIATES				
ARR-01	LIMPIEZA ACUOSA DE SILLARES DE PIEDRA CANTERA EXISTENTES, POR MEDIOS MANUALES CON JABON NEUTRO, CEPILLO DE ALAMBRE Y ABUNDANTE AGUA, A TRES MANOS. INCLUYE RETIRO DE LODOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	165.76854	\$372.69	\$61,780.28
ARR-02	LIBERACIÓN DE SILLARES DE PIEDRA CANTERA 55 X 45 X 41 DE PIEDRA CANTERA, POR MEDIO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, UTILIZANDO CORTADORA MANUAL CREANDO DOS CORTES EN AREAS ALEDAÑAS A LA PIEDRA, Y LIBERANDO CON CINCEL Y MARRO, TRATANDO DE NO DAÑAR LAS PIEZAS ALEDAÑAS, LIBERACION DE .10 M3 DE TIERRA DE TIERRA DE JARDINERAS POR MEDIOS MANUALES, CON PICO Y PALA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	25.00	\$476.67	\$11,916.75
ARR-04	INTEGRACION DE SILLARES DE PIEDRA CANTERA 55 X45X 41 CM DE PIEDRA CANTERA, ASENTADO Y JUNTEADO CON MEZCLA DE CAL- ARENA PROP 1:3 +30% DE CEMENTO POR VOL DE CAL. ACABADO MARTELINADO EN PARAMENTO EXTERIOR Y SUPERIOR, ASENTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO F'c 150KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE RELLENADO DE 0.10M3 DE TIERRA PRODUCTO DE LAS LIBERACIONES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	5.00	\$6,714.28	\$33,571.40
				SUBTOTAL	\$537,963.15
				I.V.A.	\$86,074.10
				TOTAL:	\$624,037.25

GRUPO CONSTRUCTORA
ALDFONTE S.A. DE C.V.
R.E.C. 024080871004
REG. I.M.S.S. 08854663 10 5
SANTOS DE GOLLADONG. 117
COL. CENTRO OAXACA OAX.
C.P. 68000 TEL: 52 985 2125 1393 55896

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
Y MANTENIMIENTO

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/RF 002/2024
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/RF 002/CM-02/2024
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

B). - CONCEPTOS CON REDUCCIÓN DE VOLUMENES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P. U.	IMPORTE
A	TRABAJOS PRELIMINARES				
PRE006-ACC	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: REVENTONES PARA MARCAR RETÍCULA DE DISEÑO DE PISO SEGÚN PROYECTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	25.44	\$21.28	\$540.84
B	LIBERACIONES				
LIB-01-REC	LIBERACIÓN CON RECUPERACIÓN DE SILLARES DE PIEDRA CANTERA DE 60 X 40 CMS. CON UN ESPESOR DE 7 A 8 CMS. POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE, TRATANDO DE NO DAÑAR LAS PIEZAS ALEDAÑAS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.16	\$447.49	\$71.60
LIB-02-SINREC	LIBERACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE SILLARES DE PIEDRA CANTERA DE 60 X 40 CMS. CON UN ESPESOR DE 7 A 8 CMS. POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL A GOLPE RASANTE, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL 3REA DE TRABAJO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	52.54	\$308.70	\$16,219.1
LIB-03-FIRMECAL	LIBERACIÓN DE FIRME DE CAL DE 6 A 7 CMS. DE ESPESOR, POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL A GOLPE DE RASANTE Y/O MARTILLO DEMOLEDOR, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	76.07	\$188.12	\$14,310.3
21CHLIB016	LIBERACION DE BANCAS METALICAS, ANCLADAS EN PISO, POR MEDIOS MANUALES, CON MARRO Y CINCEL, INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREO A LUGAR DE RESGUARDO INDICADO POR LA SUPERVISION A UNA DISTANCIA MINIMA DE 500 M, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	11.00	\$482.17	\$5,303.87
C	INTEGRACIONES				
INT-01-60X40X10	INTEGRACIÓN DE SILLARES DE PIEDRA CANTERA DE 60 X 40 X 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO MARTELINADO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO MEZCLA DE CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3 + 30% DE CEMENTO POR VOLUMEN DE CAL, DE 4 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	193.99	\$3,689.46	\$715,718.34
21CHMU008	REINTEGRACIÓN DE BANCAS METALICAS, CON PREPARACIONES AHOGADAS EN PISO, ANCLADA CON PERNOS DE 2", INCLUYE: MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE QUITANDO PINTURA Y OXIDO, VOLVIENDO A PINTAR CON PINTURA DE ESMALTE, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	73.56	\$1,987.48	\$146,199.03
21CHMU008	REINTEGRACIÓN DE BANCAS METALICAS, CON PREPARACIONES AHOGADAS EN PISO, ANCLADA CON PERNOS DE 2", INCLUYE: MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE QUITANDO PINTURA Y OXIDO, VOLVIENDO A PINTAR CON PINTURA DE ESMALTE, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	11.00	\$3,233.14	\$35,564.54
D	LIMPIEZA Y ACARREOS				
PRE-03	RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS LIBERACIONES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZAS A MANO EN BOTE CARRETILLA O A UNA DISTANCIA MAX. 50M. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	76.74	\$202.79	\$15,582.11
PRE-04	ACARREO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN A UNA DISTANCIA DE 8 KM, INCLUYE: TRASPALCOS, ABUNDAMIENTO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	76.74	\$489.26	\$37,545.82
LIM-01	LIMPIEZA GENERAL A MANO PARA ENTREGA DE OBRA	M2	25.02	\$16.26	\$406.82
	SUBTOTAL				\$987,442.37
	I. V. A.				\$157,990.78
	TOTAL				\$1,145,433.15

GRUPO CONSTRUCTOR
ALTOFONTE S.A. DE C.V.


R.E.C. GAOBRIHTDIA
REG. I.M.S.S. DBS-6643-10-5
SANTOS DE GOLLAYO No. 117
C.P. CENTRO OAXACA, OAX.

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



RECEBIÓ
SANTOS DE GOLLAYO No. 117
CENTRO OAXACA, OAX.



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/RF 002/2024
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/RF 002/CM-02/2024
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

C). -CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P. U.	IMPORTE
EXTR01	<p>EXTRAORDINARIO</p> <p>MANTENIMIENTO DE FUENTE, SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE CANTERA, TRABAJOS CONSISTENTES EN LIMPIEZA ACUOSA DE SILLARES DE PIEDRA CANTERA EXISTENTES, POR MEDIOS MANUALES CON JABON NEUTRO, CEPILLO DE ALAMBRE Y ABUNDANTE AGUA, A TRES MANOS EN EXTERIOR E INTERIOR DE LA FUENTE, ASI COMO EN EL SURTIDOR Y BASE DE LA FUENTE, LIBERACION DE TAPA DE BROCAL DE 40X30X8 CMS EN MAL ESTADO CON CINCEL Y MARRO A GOLPE RAZANTE, TRATANDO DE NO DAÑAR PIEZAS ALEDAÑAS, CONSOLIDACION DE BASE Y SURTIDOR DE AGUA DE 1.60 M DE DIAMETRO, CONSOLIDACION EN INTERIOR DE BROCAL DE 50 CM DE ALTURA INTEGRACION DE BROCALES DE 40X30X8 CMS LABRADOS SEGUN MOLDE EN SU FORMA ORIGINAL ASENTADOS CON MEZCLA DE CAL-ARENA PROPOCION 1:3 + 30% DE CEMENTO POR VOL DE CAL; INTEGRACION DE JUNTAS EN BROCALES Y BASE DE FUENTE CON MEZCLA DE CAL-ARENA PROPOCION 1:3 + 30% DE CEMENTO POR VOL DE CAL, INTEGRACION DE CHAFLAN DE 10 CMS DE ANCHO EN BASE INTERIOR DE FUENTE PARA EVITAR FILTRACIONES HECHO A BASE DE MEZCLA DE CAL-ARENA PROPOCION 1:3 + 30% DE CEMENTO POR VOL DE CAL, APLICACION DE ENLUCIDO EN BROCALES, BASE Y EN REBOSADERO DE FUENTE CON IMPERMEABILIZANTE Y SELLADOR AQUASIL LIFE TIME, APLICACION DE HIDROFUGANTE DE LA MARCA IMPERQUIMA, A 3 MANOS PARA EVITAR FILTRACIONES Y SELLAR EL ÁREA; MANTENIMIENTO EN INSTALACION ELECTRICA, CONSISTENTE EN EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN SECCION DE 25 M X .80 X .80 MTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA DE 2" PARA CONEXION DE REGISTROS, DESASOLVE DE TUBERIA DE FUENTE, POR MEDIOS MECANICOS (COMPRESORA), LIBERANDO RESIDUOS (Lodos, MADERA Y BASURA), LIMPIEZA DE REGISTROS POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE CABLES Y TUBERIAS EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, PRODUCTO DE LIBERACION DE BROCALES, MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA A PRIMERA ESTACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 2X30 AMP., CABLE DE CAL.1X8 CON UN DESARROLLO DE 25 ML, REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA, CONSISTENTE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA DE 1.5 H.P. EN LA REPOSICION DE VALVULAS ESFERA ROSCADA, EN LINEA DE SUCCION Y LINEA DE RETORNO Y BOMBA CENTRIFUGA 1.5 HP, REPARACION DE 1 TAPAS DE REGISTROS CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE LA PLACA DE 1/4" DE 1.52 X 1.18 CMS, LIBERANDO PREVIAMENTE TAPA EN MAL ESTADO CON CORTADORA MANUAL, SUMINISTRO Y COLOCACION 2 PUERTAS METALICAS PARA PROTECCION DE CONTROLES ELECTRICOS EN MODULOS DE MEDIDAS DE 68 X 57 CM ARMADA CON ANGULO DE 1", SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA METALICA PARA PROTECCION DE INTERRUPTOR ELECTRICO 2X60 AMP, A BASE DE HERRERIA DE 30 X 45 X 10 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION 1 MARCO Y CONTRAMARCO DE 30X30 CMS A BASE DE ANGULO 1 1/4" X 1/4", CON MALLA PARA CRIBA DE 2 MM POR 2 MM DE ACERO INOXIDABLE, PARA PROTECCION DE SUCCION EN FUENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS METALICAS DE 35 X 52 CMS. A BASE DE ANGULO DE 1", INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p>	PZA	2	\$18,113.33	\$362,226.66
EXTR02	<p>RESTAURACION DE ESCULTURA ANTONIO DE LEON TRABAJAS CONSISTENTES EN: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE LA ESCULTURA: UTILIZANDO UN DETERGENTE NO IÓNICO (CANASOLL NF 1000) DISUELTO EN AGUA A UNA CONCENTRACIÓN DEL 35%. ESTE SE APLICARÁ MEDIANTE ASPERSORES Y SE TALLARÁ UTILIZANDO CEPILLOS DE CERDAS PLÁSTICAS Y FIBRAS SINTÉTICAS. POSTERIORMENTE SE REALIZARÁ UN ENJUAGE CON AGUA POTABLE. ESTE PROCESO SE REALIZARÁ LAS VARIAS VECES HASTA ELIMINAR TODA LA SUCIEDAD DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA MECÁNICA: SE REALIZARÁ DE FORMA LOCALIZADA UTILIZANDO BISTURÍ Y FIBRAS 3M SCOTCH BRITE DE USO NORMAL Y PESADO EN LAS ZONAS QUE PRESENTAN CONCRECIONES DE CORROSIÓN ACTIVA, ADECUACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO; RESTITUCIÓN DE LA PRIMERA CAPA DE PÁTINA DE LA ESCULTURA CON CU(NO3)2 PARA LOGRAR INTEGRAR VISUALMENTE AQUELLAS ZONAS DONDE EL IMPACTO MEDIO AMBIENTAL RETIRÓ DICHO RECUBRIMIENTO. ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA COLCOACIÓN DE UNA PÁTINA QUE DARÁ SOPORTE A UN SEGUNDO PATINADO FINAL. RESTITUCIÓN DE PÁTINA DE LA ESCULTURA DE FE (NO3)3 PARA LOGRAR INTEGRAR VISUALMENTE AQUELLAS ZONAS DONDE EL IMPACTO MEDIO AMBIENTAL RETIRÓ DICHO RECUBRIMIENTO. ESTE PROCESO SE REALIZARÁ SOBRE LA CAPA DE CU(NO3)2 COLOCADA ANTERIORMENTE</p>	PZA	1.00	\$87,252.55	\$87,252.55
				SUBTOTAL	\$449,479.21
				I. V. A.	\$71,916.67
				TOTAL	\$521,395.88

GRUPO CONSTRUCTOR
ALTOFONTE S.A. DE C.V.

R.F.C. GCA08B07104
REG. LUG. S. 08536463 TO 5
SANTOS DIEGO ALONSO, T17
COL. CENTRO, OAXACA, OAX.
C.P. 68000 TEL/FAX 01951951558956
email: gpc-altofonte@hotmail.com



Handwritten signature

Tercera.- Por quedar plenamente satisfechos sus derechos derivados del contrato original que se modifica y por las razones expuestas en este Convenio, "El Contratista" renuncia expresamente a cualquier otra compensación, indemnización o pago que pudiera derivar o derive de las causas, motivo u objeto del presente convenio, salvo los que en el mismo se estipulan.

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
Y MANTENIMIENTO

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: DCSyCOP/RF 002/2024
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO: DCSyCOP/RF 002/CM-02/2024
DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

Cuarta.- "El Contratista" se obliga a mantener vigente la garantía otorgada en el Contrato de Obra Pública número **DCSyCOP/RF 002/2024** de fecha **20 de junio de 2024**, comprendiendo los términos y condiciones del presente Convenio Modificatorio, para todos los efectos correspondientes.

Quinta.- Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original número **DCSyCOP/RF 002/2024** de fecha **20 de junio de 2024**.

Sexta.- Ambas partes manifiestan que, en el otorgamiento del presente Convenio, no ha existido error, lesión, dolo, violencia, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo.

Séptima.- Para la interpretación y cumplimiento de este Convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente previsto en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, por lo tanto, **"El Contratista"** renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

Enteradas **"Las Partes"** del contenido y alcance legal del presente Convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo, firmándose por triplicado el día **21 de octubre del 2024** en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

FIRMAS

"EL MUNICIPIO"



SINDICATURA PRIMERA MUNICIPAL
C. Nancy Belem Mota Figueroa
Síndica Primera y Representante Legal
del Municipio de Oaxaca de Juárez
Por una ciudad educadora
2022 - 2024

"EL CONTRATISTA"

GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE S.A. DE C.V.



C. Guadalupe Elizabeth García Enríquez
Representante Legal de
Grupo Constructor Alfofonte, S.A. de C.V.

"TESTIGOS DE ASISTENCIA"



C. Eustorgio Osampo Salinas
Director de Contratación, Seguimiento y Control
de Obra Pública



C. Armando Cruz Mendoza
Director de Obras Públicas y Mantenimiento

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO No. **DCSyCOP/RF 002/CM-02/2024** DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE FECHA **21 de octubre del 2024**, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **DCSyCOP/RF 002/2024**.

