

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

LICITACIÓN N°. LPE/SOPDU/DCSCOP/023/2024

FE DE ERRATAS DEL ACTA DE FALLO

En las oficinas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, siendo las 09:40 horas del día 30 de julio de 2024, ubicadas en la calle PLAZUELA VICENTE GUERRERO No. 105, COLONIA EXMARQUESADO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, CÓDIGO POSTAL 68030, el C. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS, DIRECTOR DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA, ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO; quién con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2, 87, 88 fracción III y 98 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, artículos 1, 2, 3, 138, 139 fracción III y 142 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez 2022-2024 y facultado mediante oficio número PM/415/2024 de fecha 10 de abril de 2024, suscrito por el C. Francisco Martínez Neri, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez, en términos del primer párrafo del artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, quien auxiliará al Presidente Municipal para el cumplimiento de sus funciones y con apego en las facultades que me confiere el artículo 142 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez 2022-2024, tengo a bien emitir la siguiente fe de erratas:

En la página 5 de 6, del ACTA DE FALLO de fecha 30 de julio de 2024, correspondiente a la Licitación N°. LPE/SOPDU/DCSCOP/023/2024 de la obra: 1.-Construcción de red de drenaje sanitario en la calle San Pablo, colonia San Isidro, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 2.-Construcción de red de agua potable en la calle San Pablo, colonia San Isidro, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. en el segundo párrafo, se plasmó de manera incorrecta el periodo de ejecución, inicio y término de los trabajos, como a continuación se describe:

Dice:

Por lo que de acuerdo con las especificaciones que sirvieron de base, queda obligada a firmar el contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado en la sala de juntas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, el día 01 de agosto de 2024, a las 09:30 horas, bajo los siguientes términos:

OBRA	No. CONTRATO	IMPORTE	ANTICIPO	PERIODO DE EJECUCION	INICIO	TERMINO
1.-Construcción de red de drenaje sanitario en la calle San Pablo, colonia San Isidro, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	DCSyCOP/FIII-041/2024	OBRA 1.- \$ 593,611.86 (Quinientos noventa y tres mil seiscientos once pesos 86/100 M.N.)	\$178,083.56 (Ciento setenta y ocho mil ochenta y tres pesos 56/100 M.N.)	60 días naturales	02 de agosto de 2024	30 de septiembre de 2024
2.-Construcción de red de agua potable en la calle San Pablo, colonia San Isidro, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	DCSyCOP/FIII-051/2024	OBRA 2.- \$ 379,236.74 (Trescientos setenta y nueve mil doscientos treinta y seis pesos 74/100 M.N.)	\$113,771.02 (Ciento trece mil setecientos setenta y un pesos 02/100 M.N.)	60 días naturales	02 de agosto de 2024	30 de septiembre de 2024

**Dirección de Contratación, Seguimiento
y Control de Obra Pública**



"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

Debe decir:

Por lo que de acuerdo con las especificaciones que sirvieron de base, queda obligada a firmar el contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado en la sala de juntas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, el día 01 de agosto de 2024, a las 09:30 horas, bajo los siguientes terminos:

OBRA	No. CONTRATO	IMPORTE	ANTICIPO	PERIODO DE EJECUCION	INICIO	TERMINO
1.-Construcción de red de drenaje sanitario en la calle San Pablo, colonia San Isidro, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	DCSyCOP/FIII 041/2024	OBRA 1.- \$ 593,611.86 (Quinientos noventa y tres mil seiscientos once pesos 86/100 M.N.)	\$178,083.56 (Ciento setenta y ocho mil ochenta y tres pesos 56/100 M.N.)	30 días naturales	02 de agosto de 2024	31 de agosto de 2024
2.-Construcción de red de agua potable en la calle San Pablo, colonia San Isidro, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	DCSyCOP/FIII 051/2024	OBRA 2.- \$ 379,236.74 (Trescientos setenta y nueve mil doscientos treinta y seis pesos 74/100 M.N.)	\$113,771.02 (Ciento trece mil setecientos setenta y un pesos 02/100 M.N.)	30 días naturales	01 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2024

La presente fe de erratas se difundirá en la página de internet oficial del Municipio de Oaxaca de Juárez en la siguiente dirección electrónica: <http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/obra-publica>, siendo responsabilidad de los participantes descargar su contenido.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el presente acto a las 09:45 horas, del día de su inicio.

POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

NOMBRE	CARGO	FIRMA
C. Eustorgio Ocampo Salinas	DIRECTOR DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA	

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DE LA FE DE ERRATAS DEL ACTA DE ACTA DE FALLO, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/SOPDU/DCSOP/023/2024, DE LAS OBRAS: 1.-Construcción de red de drenaje sanitario en la calle San Pablo, colonia San Isidro, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 2.-Construcción de red de agua potable en la calle San Pablo, colonia San Isidro, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca., DE FECHA 30 de julio de 2024 .

**Dirección de Contratación, Seguimiento
y Control de Obra Pública**