

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 003

En observancia al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2, 69 y 87 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, 138 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez y la autorización otorgada del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez para el Período 2022-2024, en la Quinta Sesión Ordinaria de fecha 07 de junio de 2024 mediante acuerdo número COP/004/2024; en la Sexta Sesión Ordinaria de fecha 28 de junio de 2024 mediante acuerdo número COP/007/202, así como en la Primera Sesión Extraordinaria de fecha 12 de julio de 2024 mediante acuerdo número COP/008/2024; se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública de carácter Estatal para la contratación de las siguientes obras:

| No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/034/2024 | |
|--|---|
| Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s): | Descripción de la obra: |
| Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 20 de Noviembre, colonia Santa María, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. | Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico; corte de pavimento de concreto hidráulico; demolición a máquina, de concreto hidráulico simple o armado, con retroexcavadora y martillo hidráulico; retiro de tubería; retiro de descarga sanitaria; desazolve de pozo de visita existente; desazolve para extracción; mantenimiento de pozo de visita; excavación a máquina en material tipo II; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno de alta densidad, hermético; interconexión de tubería; módulo de descarga sanitaria domiciliar tipo "A"; registro sanitario de transición; concreto hidráulico para losa de pavimento; renivelación de pozo de visita; suministro, |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

| | |
|--|---|
| | relleno y compactado de material mejorado de banco con bailarina de compactación; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con pisón de mano; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica con bailarina de compactación y medios manuales; limpieza general de la obra a mano; acarreo en camión volteo fuera de la obra a tiro libre. |
| Costo de las bases: \$ 6,514.20 | Capital contable requerido: \$ 575,000.00 |
| Visita al lugar de la obra: 05 de agosto de 2024; 09:00 hrs. | Periodo de venta de bases: 26 de julio de 2024 al 04 de agosto de 2024 |
| Junta de aclaraciones: 07 de agosto de 2024; 09:00 hrs | Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2024 |
| Presentación de proposiciones y apertura técnica: 12 de agosto de 2024; 09:00 hrs. | Fecha estimada de término: 15 de noviembre de 2024 |
| Dictamen técnico y acto de apertura económica: 16 de agosto de 2024; 09:00 hrs. | Plazo de ejecución: 75 días naturales |

| | |
|---|---|
| No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/035/2024 | |
| Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s): | Descripción de la obra: |
| Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Perla, colonia la Joya, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. | Se realizarán los siguientes trabajos: guarniciones: limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel; demolición de guarnición de concreto hidráulico; excavación a mano en material tipo II; afine y compactado de terreno natural; construcción de guarnición tipo machuelo; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico base solvente; limpieza final de la obra a mano. Banquetas: limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel; retiro temporal, resguardo y posterior colocación de torre de banqueta existente; demolición a máquina, de banqueta de concreto hidráulico; excavación a mano en material tipo II; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos, con bailarina de compactación; cimbra aparente para la formación de arriate circular; retiro de árbol; afine y compactado de terreno natural; renivelación de registro sanitario de transición; construcción de banqueta; limpieza final de la obra. Pavimento: limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel; corte en caja en terreno natural tipo II; afine y compactado de terreno natural; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica con retroexcavadora; excavación a mano en material tipo II; castillo; muro de tabicón; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; concreto hidráulico para losa de |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

| | |
|--|--|
| | pavimento; renivelación de pozo de visita; suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales; acarreo de material en camión volteo; limpieza final de la obra a mano. |
| Costo de las bases: \$ 6,514.20 | Capital contable requerido: \$ 530,000.00 |
| Visita al lugar de la obra: 05 de agosto de 2024; 09:00 hrs. | Periodo de venta de bases: 26 de julio de 2024 al 04 de agosto de 2024 |
| Junta de aclaraciones: 07 de agosto de 2024; 10:30 hrs | Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2024 |
| Presentación de proposiciones y apertura técnica: 12 de agosto de 2024; 10:30 hrs. | Fecha estimada de término: 31 de octubre de 2024 |
| Dictamen técnico y acto de apertura económica: 16 de agosto de 2024; 10:30 hrs. | Plazo de ejecución: 60 días naturales |

| No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/036/2024 | |
|--|---|
| Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s): | Descripción de la obra: |
| 1.-Rehabilitación de drenaje sanitario, calle 3° priv. Palmas, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. | Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico; desazolve de pozo de visita; demolición de pozos existentes a máquina; retiro de tubería; retiro, desmontaje y demolición de línea de descarga sanitaria hacia tubería de red principal de pvc de varias medidas sin recuperación con medios manuales; demolición con medios manuales de concreto hidráulico; corte de pavimento de concreto hidráulico; excavación a mano en material tipo II; excavación a máquina en material tipo II; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno de alta densidad; pozo de visita común; interconexión de tubería; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con bailarina de compactación; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con pisón de mano; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos; módulo de descarga sanitaria domiciliaria tipo "A"; registro sanitario de transición; concreto hidráulico para losa de pavimento; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo. |
| 2.-Rehabilitación de agua potable, calle 3° priv. de Palmas, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. | Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico; retiro de tubería; demolición a máquina, de concreto hidráulico; corte de pavimento de concreto hidráulico; excavación a máquina en material tipo II; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubo de pvc hidráulico serie inglesa; suministro e instalación de tee; suministro e instalación de reducción; atraque de concreto simple; suministro e instalación de cople de reparación p.v.c. hidráulico; suministro e instalación de codo de pvc hidráulico; suministro e instalación de extremidad campana de pvc hidráulico; suministro e instalación de |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

| | |
|--|---|
| | extremidad espiga de pvc hidráulico; suministro e instalación de extremidad campana pvc hidráulico; suministro e instalación de tapón campana de pvc hidráulico; módulo de alimentación hidráulica domiciliaria, insertada a la red general de agua potable; concreto hidráulico para losa de pavimento; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con pisón de mano; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo. |
| Costo de las bases: \$ 6,514.20 | Capital contable requerido: \$ 200,000.00 |
| Visita al lugar de la obra: 05 de agosto de 2024; 11:00 hrs. | Periodo de venta de bases: 26 de julio de 2024 al 04 de agosto de 2024 |
| Junta de aclaraciones: 07 de agosto de 2024; 12:00 hrs | Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2024 |
| Presentación de proposiciones y apertura técnica: 12 de agosto de 2024; 12:00 hrs. | Fecha estimada de término: 16 de octubre de 2024 |
| Dictamen técnico y acto de apertura económica: 16 de agosto de 2024; 12:00 hrs. | Plazo de ejecución: 45 días naturales |

| | |
|---|---|
| No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/037/2024 | |
| Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s): | Descripción de la obra: |
| Rehabilitación de domos e impermeabilización de la cubierta en el mercado zonal de Santa Rosa, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. | Se realizarán los siguientes trabajos: retiro con medios manuales de impermeabilizante app; retiro y desmontaje de domo sin recuperación; suministro y aplicación de resanador top tapagoteras de comex o similar; reparador de grietas y/o perforaciones para evitar filtraciones de agua en techos, azoteas y juntas de concreto; suministro y aplicación de impermeabilizante vaportite 550, con una aplicación previa de una capa de hidropriemer a dos manos en superficies exterior; suministro y colocación de domo; limpieza general a mano para entrega de obra. |
| Costo de las bases: \$ 6,514.20 | Capital contable requerido: \$ 305,000.00 |
| Visita al lugar de la obra: 05 de agosto de 2024; 11:00 hrs. | Periodo de venta de bases: 26 de julio de 2024 al 04 de agosto de 2024 |
| Junta de aclaraciones: 07 de agosto de 2024; 13:30 hrs | Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2024 |
| Presentación de proposiciones y apertura técnica: 12 de agosto de 2024; 13:30 hrs. | Fecha estimada de término: 16 de octubre de 2024 |
| Dictamen técnico y acto de apertura económica: 16 de agosto de 2024; 13:30 hrs. | Plazo de ejecución: 45 días naturales |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

| | |
|---|---|
| No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/038/2024 | |
| Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s): | Descripción de la obra: |
| Rehabilitación del drenaje calle de Colón desde Iturbide hasta calle Hierbabuena, Agencia Municipal de San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. | Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel; corte de pavimento de piedra bola; corte de banquetta de concreto hidráulico; demolición de pavimento de piedra bola con retroexcavadora con martillo hidráulico; demolición a máquina, de banquetta de concreto hidráulico; demolición a máquina de concreto hidráulico; retiro de tubería; retiro de descarga sanitaria de concreto; desazolve de pozo de visita; desazolve para extracción de lodos; demolición de pozo de visita para drenaje sanitario existente a máquina con retroexcavadora y martillo hidráulico; excavación a máquina en material tipo II; excavación a máquina en material tipo III; excavación a máquina en material tipo III; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno de alta densidad; interconexión de tubería de polietileno de alta densidad pead; retiro de escalones marinos existentes y suministro y colocación de escalón marino de polipropileno con alma de acero; retiro de escalones marinos existentes y suministro y colocación de escalón marino de polipropileno con alma de acero; retiro de tapa y brocal; pozo de visita común; módulo de descarga sanitaria domiciliaria tipo "a"; registro sanitario de transición; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con bailarina de compactación; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con pisón de mano; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica con bailarina de compactación y medios manuales; zampeado hecho con piedra bola y concreto; construcción de banquetta; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo. |
| Costo de las bases: \$ 6,514.20 | Capital contable requerido: \$ 1,200,000.00 |
| Visita al lugar de la obra: 05 de agosto de 2024; 13:00 hrs. | Periodo de venta de bases: 26 de julio de 2024 al 04 de agosto de 2024 |
| Junta de aclaraciones: 07 de agosto de 2024; 15:30 hrs | Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2024 |
| Presentación de proposiciones y apertura técnica: 12 de agosto de 2024; 15:30 hrs. | Fecha estimada de término: 31 de octubre de 2024 |
| Dictamen técnico y acto de apertura económica: 16 de agosto de 2024; 15:30 hrs. | Plazo de ejecución: 60 días naturales |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

| No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/039/2024 | |
|---|---|
| Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s): | Descripción de la obra: |
| Construcción de drenaje sanitario, calle sin nombre perpendicular a Libramiento Norte, Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. | Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel; excavación a máquina en material tipo III; excavación a máquina en material tipo roca; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno de alta densidad; pozo de visita común; interconexión de tubería de polietileno de alta densidad; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con pisón de mano; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con bailarina de compactación; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos, con bailarina de compactación; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo. |
| Costo de las bases: \$ 6,514.20 | Capital contable requerido: \$ 80,000.00 |
| Visita al lugar de la obra: 05 de agosto de 2024; 13:00 hrs. | Periodo de venta de bases: 26 de julio de 2024 al 04 de agosto de 2024 |
| Junta de aclaraciones: 07 de agosto de 2024; 17:00 hrs | Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2024 |
| Presentación de proposiciones y apertura técnica: 12 de agosto de 2024; 17:00 hrs. | Fecha estimada de término: 01 de octubre de 2024 |
| Dictamen técnico y acto de apertura económica: 16 de agosto de 2024; 17:00 hrs. | Plazo de ejecución: 30 días naturales |

| No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/040/2024 | |
|--|--|
| Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s): | Descripción de la obra: |
| Rehabilitación de calle con pavimento de concreto hidráulico, calle Morelos, barrio la Soledad, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. | Se realizarán los siguientes trabajos: demolición a máquina, de concreto hidráulico; retiro con medios manuales de tubo; limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación con aparato electro-óptico (estación total); corte en caja en terreno natural tipo III; afine y compactado de terreno natural; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica con motoniveladora; concreto hidráulico para losa de pavimento; renivelación de pozo de visita; renivelación de registro para operación de válvulas de agua potable; renivelación de registro sanitario; suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales color amarillo tráfico aplicado con microesfera; suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico base solvente, acabado mate resistente a la abrasión e |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

| | |
|--|---|
| | intemperie, aplicada a dos manos en caras; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo fuera de la obra. |
| Costo de las bases: \$ 6,514.20 | Capital contable requerido: \$ 660,000.00 |
| Visita al lugar de la obra: 06 de agosto de 2024; 09:00 hrs. | Periodo de venta de bases: 26 de julio de 2024 al 04 de agosto de 2024 |
| Junta de aclaraciones: 08 de agosto de 2024; 09:00 hrs | Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2024 |
| Presentación de proposiciones y apertura técnica: 13 de agosto de 2024; 09:00 hrs. | Fecha estimada de término: 16 de octubre de 2024 |
| Dictamen técnico y acto de apertura económica: 19 de agosto de 2024; 09:00 hrs. | Plazo de ejecución: 45 días naturales |

| | |
|---|---|
| No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/041/2024 | |
| Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s): | Descripción de la obra: |
| Rehabilitación de drenaje sanitario, calle Juan de la Granja, colonia Casa Blanca, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. | Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel; corte de pavimento de concreto hidráulico; retiro de descarga sanitaria de concreto; retiro de tubería; demolición a máquina de concreto hidráulico; excavación a máquina en material tipo II; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería para alcantarillado sanitario hermético; interconexión de tubería; módulo de descarga sanitaria domiciliaria tipo "A"; construcción de registro sanitario; renivelación de pozo de visita; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con bailarina de compactación; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con pisón de mano; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica con bailarina de compactación y medios manuales; concreto hidráulico para losa de pavimento; limpieza final de la obra a mano. |
| Costo de las bases: \$ 6,514.20 | Capital contable requerido: \$ 805,000.00 |
| Visita al lugar de la obra: 06 de agosto de 2024; 09:00 hrs. | Periodo de venta de bases: 26 de julio de 2024 al 04 de agosto de 2024 |
| Junta de aclaraciones: 08 de agosto de 2024; 10:30 hrs | Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2024 |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

| | |
|---|--|
| Presentación de proposiciones y apertura técnica: 13 de agosto de 2024; 10:30 hrs. | Fecha estimada de término: 16 de octubre de 2024 |
| Dictamen técnico y acto de apertura económica: 19 de agosto de 2024; 10:30 hrs. | Plazo de ejecución: 45 días naturales |

| | |
|--|---|
| No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/042/2024 | |
| Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s): | Descripción de la obra: |
| Rehabilitación de red de drenaje sanitario, calle Ejutla, colonia estado de Oaxaca, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. | Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel; excavación a máquina en material tipo II; retiro de tubería; demolición por medios manuales de registro sanitario; retiro de descarga sanitaria; ademe en zanjas; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno de alta densidad; interconexión de tubería de polietileno de alta densidad (pead); módulo de descarga sanitaria domiciliaria tipo "A"; registro sanitario de transición; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con pisón de mano; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con bailarina de compactación; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos, con bailarina de compactación; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo. |
| Costo de las bases: \$ 6,514.20 | Capital contable requerido: \$ 365,000.00 |
| Visita al lugar de la obra: 06 de agosto de 2024; 11:00 hrs. | Periodo de venta de bases: 26 de julio de 2024 al 04 de agosto de 2024 |
| Junta de aclaraciones: 08 de agosto de 2024; 12:00 hrs | Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2024 |
| Presentación de proposiciones y apertura técnica: 13 de agosto de 2024; 12:00 hrs. | Fecha estimada de término: 16 de octubre de 2024 |
| Dictamen técnico y acto de apertura económica: 19 de agosto de 2024; 12:00 hrs. | Plazo de ejecución: 45 días naturales |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

| | |
|--|--|
| No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/043/2024 | |
| Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s): | Descripción de la obra: |
| Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle Rio Pedregal entre Rio Nilo y Rio Amazonas, colonia la Cascada, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. | Se realizarán los siguientes trabajos: pavimento: limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación con aparato electro-óptico (estación total); demolición a máquina de concreto hidráulico; demolición a máquina de concreto asfáltico; corte en caja en terreno natural tipo III; afine y compactado de terreno natural; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica con motoniveladora; concreto hidráulico para losa de pavimento; suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales; acarreo de material en camión volteo fuera de la obra; limpieza final de la obra a mano. Guarnición: retiro de tocón de árbol; suministro y colocación de árbol; demolición de guarnición de concreto hidráulico; afine y compactado de terreno natural; construcción de guarnición tipo machuelo; suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico base solvente. |
| Costo de las bases: \$ 6,514.20 | Capital contable requerido: \$ 195,000.00 |
| Visita al lugar de la obra: 06 de agosto de 2024; 11:00 hrs. | Periodo de venta de bases: 26 de julio de 2024 al 04 de agosto de 2024 |
| Junta de aclaraciones: 08 de agosto de 2024; 13:30 hrs | Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2024 |
| Presentación de proposiciones y apertura técnica: 13 de agosto de 2024; 13:30 hrs. | Fecha estimada de término: 16 de octubre de 2024 |
| Dictamen técnico y acto de apertura económica: 19 de agosto de 2024; 13:30 hrs. | Plazo de ejecución: 45 días naturales |



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/044/2024

Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):

Descripción de la obra:

Construcción de cisterna para captación de aguas pluviales en el jardín de niños Mariano Michelena clave 20DJN0645K, Agencia de Policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Se realizarán los siguientes trabajos: liberación de material orgánica en tubería de bajada de aguas pluviales, de p.v.c.; demolición con medios manuales, de banqueta de concreto hidráulico; demolición de registros pluviales existentes; limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación con aparato electro-óptico (estación total); excavación a máquina en material tipo III; excavación a máquina en material tipo roca; plantilla de concreto; acero de refuerzo colocado en cimentación; cimbra aparente en cimentación; concreto colocado en cimentación; losa de concreto armado; trabe de sección armada; tapa de cisterna para mantenimiento; suministro y aplicación de impermeabilizante sellokote tank y sellokote lito; chaflan de concreto; escalón marino de polipropileno con alma de acero; pozo de absorción común cuya profundidad interior (de la tapa de concreto al nivel de arrastre); relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos, con bailarina de compactación; suministro y colocación de respiraderos a base de tubería; retiro de tubería de pvc de un rango de diámetro; suministro y colocación de bajada de aguas pluviales a base de tubo de pvc sanitario; cama de arena; suministro y colocación de tubo de pvc sanitario; registro pluvial; firme de concreto hidráulico; registro para filtro de agua pluvial; suministro y tendido de tubo tuboplus hidráulico; suministro e instalación de válvula tipo compuerta de tubo plus; suministro e instalación de adaptador o conector hembra tubo plus; suministro e instalación de adaptador o conector macho tubo plus; suministro e instalación de tee de tubo plus; suministro e instalación de bomba sumergible mca antarix; suministro e instalación de filtro para cisterna marca finefilt o similar; suministro e instalación de cable de cobre desnudo; suministro e instalación de cable de cobre; suministro e instalación de caja de registro cuadrada galvanizada para tubo conduit p.g. galvanizado; suministro e instalación de conector tipo americano para tubo conduit p. d. galvanizado; suministro e instalación de tubo conduit p. d. galvanizado; suministro e instalación de cople tipo americano para tubo conduit p. d. galvanizado; suministro e instalación de codos para tubo conduit de p.d. galvanizado; suministro e instalación de int. termomagnético; suministro e instalación de centro de cargas QO2 según especificación de la norma oficial; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo.

Costo de las bases: \$ 6,514.20

Capital contable requerido: \$ 465,000.00

Visita al lugar de la obra: 06 de agosto de 2024; 13:00 hrs.

Periodo de venta de bases: 26 de julio de 2024 al 04 de agosto de 2024

Junta de aclaraciones: 08 de agosto de 2024; 15:30 hrs

Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

| | |
|--|--|
| Presentación de proposiciones y apertura técnica: 13 de agosto de 2024; 15:30 hrs. | Fecha estimada de término: 16 de octubre de 2024 |
| Dictamen técnico y acto de apertura económica: 19 de agosto de 2024; 15:30 hrs. | Plazo de ejecución: 45 días naturales |

| | |
|--|--|
| No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/045/2024 | |
| Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s): | Descripción de la obra: |
| Construcción de cisterna de 120,000 litros para captación de aguas pluviales en la escuela primaria "Rafael Ramírez Castañeda" con C.C.T 20DPR0315J, Agencia de Policía de Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca | Se realizarán los siguientes trabajos: demolición de firme de concreto hidráulico; limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación con aparato electro-óptico (estación total); excavación a máquina en material tipo III; plantilla de concreto simple; acero de refuerzo colocado en cimentación con varilla del # 3; acero de refuerzo colocado en cimentación con varilla del # 4; acero de refuerzo colocado en cimentación con varilla del # 5; cimbra aparente en cimentación elaborada con triplay de pino; concreto colocado en cimentación; losa de concreto armado; trabe de 25 x 45 cms. De sección armada con 5 varillas de 3/4" y estribos de varilla de 3/8" @ 20 cms.; tapa de cisterna para mantenimiento; suministro y aplicación de impermeabilizante sellokote tank y sellokote lito; chaflan de concreto; escalón marino de polipropileno con alma de acero; pozo de absorción común cuya profundidad interior (de la tapa de concreto al nivel de arrastre); relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos; suministro y colocación de bajadas pluviales a base de tubo de pvc; suministro y colocación de canalón con pendiente; suministro y colocación de soportes para bajada pluvial, colocada en el área inferior del canalón; suministro y colocación de tubo de pvc sanitario; registro pluvial; firme de concreto hidráulico; registro para filtro de agua pluvial; suministro y tendido de tubo tuboplus hidráulico; suministro e instalación de bomba sumergible mca antarix; suministro y tendido de tubería poliducto liso color naranja ; suministro y colocación de cable desnudo; suministro e instalación de cable de cobre; suministro e instalación de caja de registro cuadrada galvanizada para tubo conduit p.g. galvanizado; suministro y colocación de interruptor termomagnético; suministro e instalación de centro de cargas; suministro e instalación de varilla de tierra copperweld para una resistencia de 25 ohms; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo fuera de la obra. |
| Costo de las bases: \$ 6,514.20 | Capital contable requerido: \$ 445,000.00 |
| Visita al lugar de la obra: 06 de agosto de 2024; 13:00 hrs. | Periodo de venta de bases: 26 de julio de 2024 al 04 de agosto de 2024 |
| Junta de aclaraciones: 08 de agosto de 2024; 17:00 hrs | Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2024 |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

| | |
|---|--|
| Presentación de proposiciones y apertura técnica: 13 de agosto de 2024; 17:00 hrs. | Fecha estimada de término: 16 de octubre de 2024 |
| Dictamen técnico y acto de apertura económica: 19 de agosto de 2024; 17:00 hrs. | Plazo de ejecución: 45 días naturales |

| No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/046/2024 | |
|---|---|
| Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s): | Descripción de la obra: |
| 1.-Construcción de cisterna para captación de aguas pluviales en la Agencia de Municipal de San Juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. | Se realizarán los siguientes trabajos: liberación de material orgánica en tubería de bajada de aguas pluviales; corte de pavimento de concreto hidráulico; demolición con medios manuales, de banqueta de concreto hidráulico; demolición de registros pluviales existentes; retiro con medios manuales de adoquín hexagonal de medidas comerciales; desmontaje y retiro de aparatos para hacer ejercicio; limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación con aparato electro-óptico (estación total); colocación de aparatos para hacer ejercicio; excavación a máquina en material tipo III; excavación a mano en material tipo III; plantilla de concreto simple; acero de refuerzo colocado en cimentación; cimbra aparente en cimentación elaborada con triplay de pino; concreto colocado en cimentación; losa de concreto armado; trabe de 25 x 45 cms. De sección; tapa de cisterna para mantenimiento; suministro y aplicación de impermeabilizante sellokote tank y sellokote lito; chaflan de concreto; escalón marino de polipropileno con alma de acero; pozo de absorción común; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos, con bailarina de compactación; suministro y colocación de respiraderos a base de tubería; retiro de tubería de pvc; suministro y colocación de bajada de aguas pluviales a base de tubo de pvc sanitario; cama de arena para apoyo de tuberías de agua pluvial; suministro y colocación de tubo de pvc sanitario; registro pluvial; firme de concreto hidráulico; registro para filtro de agua pluvial; suministro y tendido de tubo tuboplus hidráulico; suministro y colocación de hidrante a base de una llave de nariz de bronce conexión con tubería de tubo plus; suministro e instalación de bomba sumergible mca antarix; suministro e instalación de filtro para cisterna marca finefilt o similar; suministro e instalación de cable de cobre desnudo; suministro e instalación de cable de cobre; suministro e instalación de caja de registro cuadrada galvanizada para tubo conduit p.g. galvanizado; suministro e instalación de conector tipo americano para tubo conduit p. d. galvanizado; suministro e instalación de cople tipo americano para tubo conduit p. d. galvanizado; suministro e instalación de int. termomagnético; suministro e instalación de centro de cargas QO2; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo fuera de la obra, a tiro libre. |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

| | |
|--|---|
| <p>2.-Construcción y conexión de la red de drenaje sanitario en calle Galeana, tramo de calle Niño Artillero a carretera a Monte Albán, Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.</p> | <p>Se realizarán los siguientes trabajos: drenaje sanitario: limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico; demolición de estructura vertical y/o horizontal de muro de mampostería de piedra cantera con medios manuales y maquinaria (martillo demoledor); retiro de tubería; retiro, desmontaje y demolición de línea de descarga sanitaria hacia tubería de red principal de pvc de varias medidas sin recuperación con medios manuales; demolición a máquina de concreto; corte de pavimento de concreto hidráulico; demolición de tapa y brocal de concreto reforzado y reposición de tapa y brocal; excavación a máquina en material tipo III; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno de alta densidad hermético; interconexión de tubería; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con pisón de mano; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos; módulo de descarga sanitaria domiciliaria tipo "a"; registro sanitario de transición; concreto hidráulico para losa de pavimento; encofrado de tubería de polietileno de alta densidad; renivelación de tapa de registro sanitario existente; concreto colocado en cimentación; cimbra común colocada en cimentación; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo. Escalinatas: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; demolición a mano de escalinata y descanso de concreto; construcción de escalinatas a base de muro de tabicón; limpieza final de la obra a mano.</p> |
| <p>Costo de las bases: \$ 6,514.20</p> | <p>Capital contable requerido: \$ 655,000.00</p> |
| <p>Visita al lugar de la obra: 07 de agosto de 2024; 09:00 hrs.</p> | <p>Periodo de venta de bases: 26 de julio de 2024 al 04 de agosto de 2024</p> |
| <p>Junta de aclaraciones: 09 de agosto de 2024; 09:00 hrs</p> | <p>Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2024</p> |
| <p>Presentación de proposiciones y apertura técnica: 14 de agosto de 2024; 09:00 hrs.</p> | <p>Fecha estimada de término: 16 de octubre de 2024</p> |
| <p>Dictamen técnico y acto de apertura económica: 20 de agosto de 2024; 09:00 hrs.</p> | <p>Plazo de ejecución: 45 días naturales</p> |

| | |
|---|--|
| <p>No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/047/2024</p> | |
| <p>Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):</p> | <p>Descripción de la obra:</p> |
| <p>Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Pino Suárez, entre Benito Juárez y Venustiano Carranza, Agencia de</p> | <p>Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel; corte de pavimento de concreto hidráulico; retiro de descarga sanitaria de concreto; demolición a máquina de concreto hidráulico; excavación a máquina en material tipo II; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno de alta densidad; interconexión de tubería; módulo de descarga sanitaria domiciliaria tipo "A"; construcción</p> |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

| | |
|--|--|
| Policía de Montoya, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. | de registro sanitario; pozo de visita común; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con bailarina de compactación; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con pisón de mano; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica con bailarina de compactación y medios manuales; concreto hidráulico para losa de pavimento; limpieza final de la obra a mano. |
| Costo de las bases: \$ 6,514.20 | Capital contable requerido: \$ 280,000.00 |
| Visita al lugar de la obra: 07 de agosto de 2024; 09:00 hrs. | Periodo de venta de bases: 26 de julio de 2024 al 04 de agosto de 2024 |
| Junta de aclaraciones: 09 de agosto de 2024; 10:30 hrs | Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2024 |
| Presentación de proposiciones y apertura técnica: 14 de agosto de 2024; 10:30 hrs. | Fecha estimada de término: 16 de octubre de 2024 |
| Dictamen técnico y acto de apertura económica: 20 de agosto de 2024; 10:30 hrs. | Plazo de ejecución: 45 días naturales |

| | |
|--|---|
| No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/048/2024 | |
| Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s): | Descripción de la obra: |
| Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle Venustiano Carranza, colonia Presidentes de México, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. | Se realizarán los siguientes trabajos: pavimento: demolición a máquina, de concreto hidráulico simple; sondeo en sitio para localización de pozo de visita existente, considerando el espejeo desde los pozos aledaños existentes; limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación con aparato electro-óptico (estación total); corte en caja en terreno natural tipo II; afine y compactado de terreno natural; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica con motoniveladora; concreto hidráulico para losa de pavimento; dentellón de concreto hidráulico simple; renivelación de pozo de visita; suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales color amarillo tráfico aplicado con microesfera; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo. Guarniciones: demolición de guarnición de concreto hidráulico; trazo y nivelación con aparato electro-óptico (estación total); excavación a mano en material tipo II; afine y compactado de terreno natural; construcción de guarnición tipo machuelo; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos; suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico base solvente; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo. Banquetas: corte de banqueta de concreto hidráulico; demolición con medios manuales, de banqueta de concreto hidráulico; trazo y nivelación con aparato electro-óptico (estación total); excavación a mano en material tipo II; afine y compactado de terreno natural; relleno y compactado de material |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

| | |
|--|---|
| | producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos; construcción de banqueteta; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo. |
| Costo de las bases: \$ 6,514.20 | Capital contable requerido: \$ 260,000.00 |
| Visita al lugar de la obra: 07 de agosto de 2024; 11:00 hrs. | Periodo de venta de bases: 26 de julio de 2024 al 04 de agosto de 2024 |
| Junta de aclaraciones: 09 de agosto de 2024; 12:00 hrs | Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2024 |
| Presentación de proposiciones y apertura técnica: 14 de agosto de 2024; 12:00 hrs. | Fecha estimada de término: 16 de octubre de 2024 |
| Dictamen técnico y acto de apertura económica: 20 de agosto de 2024; 12:00 hrs. | Plazo de ejecución: 45 días naturales |

| | |
|---|--|
| No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/049/2024 | |
| Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s): | Descripción de la obra: |
| Construcción de muro de contención en calle Sabino esquina Constitución, Sector Uno, Segunda Sección, Agencia de Policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. | Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación con aparato electro-óptico (estación total); excavación a mano en material tipo II; excavación a mano en material tipo II; plantilla de concreto simple; mampostería de piedra cantera junteada con mortero cemento-arena; suministro y colocación de drenes a base de tubo pvc sanitario; suministro y colocación de filtro a base de grava seleccionada; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos; limpieza general de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo fuera de la obra. |
| Costo de las bases: \$ 6,514.20 | Capital contable requerido: \$ 140,000.00 |
| Visita al lugar de la obra: 07 de agosto de 2024; 11:00 hrs. | Periodo de venta de bases: 26 de julio de 2024 al 04 de agosto de 2024 |
| Junta de aclaraciones: 09 de agosto de 2024; 13:30 hrs | Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2024 |
| Presentación de proposiciones y apertura técnica: 14 de agosto de 2024; 13:30 hrs. | Fecha estimada de término: 16 de octubre de 2024 |
| Dictamen técnico y acto de apertura económica: 20 de agosto de 2024; 13:30 hrs. | Plazo de ejecución: 45 días naturales |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

| No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/050/2024 | |
|---|--|
| Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s): | Descripción de la obra: |
| Construcción de muro de contención, calle Emiliano Zapata, colonia Diez de Abril de avenida Solidaridad al Arroyito, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. | Se realizarán los siguientes trabajos: trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel; reubicación de poste de servicio eléctrico de concreto hincado en terreno natural tipo III; reubicación e instalación de mufa para intemperie; reubicación de postes de Telmex con grúa; derribo de árbol; tala de árbol; retiro de tocón de árbol; retiro de baño con recuperación de material; reposición de toma domiciliaria; habilitado, colocación y deshabilitado de tapial provisional, forrado de triplay de pino de tercera; excavación a máquina en material tipo II; excavación a máquina en material tipo III; afine y compactado de terreno natural; plantilla de concreto hecho en obra; mampostería de piedra cantera juntada con mortero cemento-arena; suministro y colocación de grava de río como filtro; suministro y colocación de drenes a base de tubo pvc sanitario; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos; suministro y colocación de árbol; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo. |
| Costo de las bases: \$ 6,514.20 | Capital contable requerido: \$ 1,005,000.00 |
| Visita al lugar de la obra: 07 de agosto de 2024; 13:00 hrs. | Periodo de venta de bases: 26 de julio de 2024 al 04 de agosto de 2024 |
| Junta de aclaraciones: 09 de agosto de 2024; 15:30 hrs | Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2024 |
| Presentación de proposiciones y apertura técnica: 14 de agosto de 2024; 15:30 hrs. | Fecha estimada de término: 31 de octubre de 2024 |
| Dictamen técnico y acto de apertura económica: 20 de agosto de 2024; 15:30 hrs. | Plazo de ejecución: 60 días naturales |

| No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/051/2024 | |
|---|--|
| Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s): | Descripción de la obra: |
| 1.-Rehabilitación del alumbrado al interior del mercado público "José Perfecto García", Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. | Se realizarán los siguientes trabajos: retiro de luminaria tipo campana industrial con lámpara de aditivo metálico 24.00 pza; suministro e instalación de cable 800.00 ml; suministro e instalación de cable de uso rudo de cobre 100.00 ml; suministro e instalación de cable de cobre desnudo 270.00 ml; suministro e instalación de contra y monitores para tubo conduit p.g. galvanizado de 21mm de diámetro 55.00 pza; suministro e instalación de abrazadera tipo uña para tubo conduit p.g. de 21 mm de diámetro 130.00 pza; suministro e instalación de tubo conduit p. d. galvanizado de 21 mm de diámetro 250.00 ml; suministro e instalación de conector tipo americano para tubo conduit p. d. |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

| | |
|--|---|
| | galvanizado de 21mm de diámetro 56.00 pza; suministro e instalación de cople tipo americano para tubo conduit p. d. galvanizado de 21mm de diámetro 54.00 pza; suministro e instalación de caja de registro cuadrada galvanizada para tubo conduit p.g. galvanizado de 21mm de diámetro 29.00 pza; suministro e instalación de luminario tipo colgante led 120w catalogo tdlit marca highba y performance, con una eficiencia óptica de 94% con una vida útil de 50 000 hrs montaje sistema de sujeción mediante un gancho 24.00 pza; suministro e instalación de tablero,qo112i125g 1.00 pza; suministro y colocación de interruptor termomagnético de 2 x20 amp. A 127volts. tipo qo (enchufable) mca square-d 4.00 pza; suministro e instalación de int. Termomagnético de 1x 20 amp. Tipo qo (enchufable) no. De catálogo q120 127 vca máxima mca square-d 1.00 pza; limpieza fina de obra en áreas de trabajo por medios manuales con escoba 448.52 m2. |
| 2.-Mantenimiento de puertas de acceso del mercado público "IV Centenario", Oaxaca de Juárez, Oaxaca. | Se realizarán los siguientes trabajos: retiro de puerta corrediza metálica en 2 piezas; mantenimiento de puertas metálicas abatible existente de perfil tubular cuadrada en el cual se realizará el desmontaje de puerta, desmontaje de marco en vano de puerta para reforzar, limpieza con cepillo de alambre, escoba y removedor especial de marca Comex o similar para retirar residuos de pintura anterior, retiro de cerradura, retiro y sustitución de bisagras de doble ala aplicación de pintura o sellador y en color igual o similar al existente colocación o reintegración de puerta; mantenimiento de doble puerta corrediza metálica existente de perfil tubular cuadrada en el cual se realizará el desmontaje, limpieza con cepillo de alambre, escoba y removedor especial de marca Comex o similar para retirar residuos de pintura anterior, retiro y sustitución de rieles inferior retiro de cerradura, engrasado de rieles, aplicación de pintura o sellador en color al existente o similar; mantenimiento de puerta corrediza metálica en el cual se realizará el desmontaje de puerta, limpieza con cepillo de alambre, escoba y removedor especial de marca Comex o similar para retirar residuos de pintura anterior, retiro y sustitución de rieles inferior retiro de cerradura, engrasado de rieles, aplicación de pintura o sellador en color al existente o similar; suministro y colocación de puerta corrediza metálica en cual se realizará la colocación de rieles inferior izquierdo y derecho engrasado de rieles, aplicación de pintura o sellador en color al existente o similar; suministro y colocación de cerradura para puerta corrediza; suministro y colocación de cerradura para puerta abatible; mantenimiento y reparación de vanos de puertas; limpieza fina de obra en áreas de trabajo por medios manuales con escoba. |
| Costo de las bases: \$ 6,514.20 | Capital contable requerido: \$ 110,000.00 |
| Visita al lugar de la obra: 07 de agosto de 2024; 13:00 hrs. | Periodo de venta de bases: 26 de julio de 2024 al 04 de agosto de 2024 |
| Junta de aclaraciones: 09 de agosto de 2024; 17:00 hrs | Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2024 |
| Presentación de proposiciones y apertura técnica: 14 de agosto de 2024; 17:00 hrs. | Fecha estimada de término: 01 de octubre de 2024 |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Dictamen técnico y acto de apertura económica: 20 de agosto de 2024;
17:00 hrs.

Plazo de ejecución: 30 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/052/2024

Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):

Descripción de la obra:

Construcción de un módulo sanitario de baños en el jardín de niños "María del Carmen Millán" con C.C.T 20DJN0112Y, Agencia de Policía de Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel; demolición a mano de firme de concreto; corte de pavimento de concreto hidráulico; habilitado, colocación y deshabilitado de tapial provisional, forrado de triplay de pino de tercera calidad; excavación a máquina en material tipo ii; plantilla de concreto hecho en obra; zapata aislada de colindancia de concreto; zapata aislada cuadrada de concreto; zapata corrida aislada de concreto; contra-trabe de cimentación, sujeta a parrilla de concreto; castillo de 15 x 15 cms. De sección armada con 4 varillas del #3; castillo de 15 x 25 cms. De sección armada con 6 varillas del #3; castillo de 15 x 35 cms. De sección armada con 8 varillas del #4 (1/2") y estribos del #3; cadena de desplante 15 x 20 cms. De sección armada con 4 varillas del no. 3; muro de enrase colocado en cimentación a base de piezas macizas de tabicón; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con bailarina de compactación; cadena intermedia 15 x 18 cms. De sección armada con 4 varillas del no. 3; muro a base de piezas macizas de ladrillo de barro rojo recocido; trabe de concreto; losa de concreto armado; elaboración de entortado; chaflan de concreto; relleno de material inerte, tezontle o tepexil para dar pendientes en azotea; firme de concreto hidráulico; suministro y colocación de piso octagonal; suministro y colocación de loseta antiderrapante; suministro y colocación de zoclo; suministro y colocación de azulejo de cerámica para muro; suministro e instalación protección a base de celosía de barro natural extruido; aplanado fino acabado esponjeado o con llana metálica en muros o plafones; barra de lavabos elaborada en obra a base de una plancha; barra de lavabos elaborada en obra a base de una plancha; construcción de registro sanitario; construcción de registro pluvial; reposición de firme de concreto hidráulico; suministro y colocación de rampa para acceso, elaborada a base de una losa base (rampa) acabado rayado; suministro y aplicación de impermeabilizante en losas de azotea a base de sistema laminar prefabricado con asfaltos modificados sintéticos y membrana de refuerzo de alta estabilidad dimensional aplicado a termofusión; suministro y aplicación de pintura vinílica con brocha o rodillo en muros, zoclos, columnas trabes o plafones a dos manos en superficie semilisa, color definido en obra; aplicación de una capa de macilla de mármol acabado pulido, sobre meseta; suministro y colocación de espejo; suministro y colocación de porta rollo porta rollo; suministro y colocación de toallero; suministro y colocación de jabonera; suministro y colocación de basurero redondo; barra para soportes para discapacitados en w.c. de acero inoxidable; suministro y colocación de puerta de

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

| | |
|--|--|
| <p>tambor; suministro y colocación de puerta de acceso sanitario a base de puerta tablero de multipanel; suministro y colocación de letrero a base de lámina de acero inoxidable; suministro e instalación de tinaco; suministro y colocación de base para tinaco; ranurado en muro de ladrillo de barro rojo o tabicón macizo; suministro y colocación de llave individual para lavabo con cuerpo metálico y vástago abs metalflu; suministro y colocación de hidrante a base de una llave de nariz de bronce conexión con tubería de tubo plus; suministro, instalación, descarga y alimentación de wc natural planet o similar tamaño infantil; suministro, instalación, descarga y alimentación de wc natural planet o similar tamaño infantil; suministro, instalación, descarga y alimentación de wc; suministro, instalación, descarga y alimentación de mingitorio arrecife o similar color blanco; suministro, instalación, descarga y alimentación de lavabo circular; suministro y tendido de tubo tuboplus hidráulico; suministro y colocación de barras de seguridad de w.c. para minusválidos; suministro y colocación de ganchos; suministro y colocación de tubo de pvc sanitario; suministro y colocación de tubo ventilador de pvc; suministro y colocación de cespól coladera de hierro fundido de una salida con rejilla de acero inoxidable removible; suministro y colocación de tubería para agua pluviales de tubo de pvc; bajada de agua pluviales de tubo de pvc; suministro y colocación de coladera de pretil de hierro fundido para azotea; suministro e instalación de cable de cobre; suministro e instalación de cable de cobre desnudo; suministro y tendido de tubería poliducto liso color naranja; suministro e instalación de chalupa galvanizada; excavación a mano en material tipo II; suministro e instalación de cable de cobre; suministro e instalación de gabinete; suministro y colocación de tablero de control qo-4 para colocar ahogado sobre muro de ladrillo de barro rojo recocido; suministro y colocación de int. Termomagnético; suministro e instalación de contacto sencillo polarizados con tierra física; suministro e instalación de bomba sumergible; suministro e instalación de apagadores sencillos; suministro e instalación de caja de registro cuadrada galvanizada para tubo conduit; suministro y colocación de registro de concreto prefabricado para alumbrado: suministro e instalación de varilla de tierra copperweld; suministro y colocación de maceta de cerámica de barro; suministro y colocación de planta adelfa; suministro y colocación de tezontle rojo; suministro y colocación de tierra para jardín desenraizada; suministro y sembrado de pasto tipo americano; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo fuera de la obra.</p> | |
| Costo de las bases: \$ 6,514.20 | Capital contable requerido: \$ 275,000.00 |
| Visita al lugar de la obra: 08 de agosto de 2024; 09:00 hrs. | Periodo de venta de bases: 26 de julio de 2024 al 04 de agosto de 2024 |
| Junta de aclaraciones: 10 de agosto de 2024; 09:00 hrs | Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2024 |
| Presentación de proposiciones y apertura técnica: 15 de agosto de 2024; 09:00 hrs. | Fecha estimada de término: 16 de octubre de 2024 |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Dictamen técnico y acto de apertura económica: 21 de agosto de 2024;
09:00 hrs.

Plazo de ejecución: 45 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/053/2024

Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):

Descripción de la obra:

Construcción de electrificación, privada de Periférico, Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Se realizarán los siguientes trabajos: levantamiento de obra eléctrica, trazo y nivelación para validación de la cfe; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de poste de concreto de pc 12-750 con grúa; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de poste de concreto de pc-9-400 con grúa; sobre acarreo de poste en áreas inaccesible y pendientes pronunciadas; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de estructura tipo vd2n/vr2; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de estructura tipo vr2n/vr2; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de estructura tipo vd2n; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de dispositivo en baja tensión 1r3; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de dispositivo en baja tensión 1r1/1r3; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de dispositivo en baja tensión 1p3; suministro e instalación de lampara led de 100 watts modelo 120esled730mv65s mca phillips o similar; suministro e instalación de brazo de sobreponer exterior de 1 1/4" galvanizado; suministro e instalación de conectores cilíndricos 6-8; suministro e instalación de cable de cobre(8 awg) thw 75; suministro e instalación de centro de cargas qo2; suministro y colocación de eslabón fusible univ. 15k 1 suministro y colocación. de protector antifauna para boquilla de 15kv; suministro e instalación de dispositivo de tierra 3k para transformadores; suministro e instalación de dispositivo de tierra 1k para estructuras de remate; suministro e instalación de cruceta pv200 para recibir los cortacircuitos de protección; suministro y colocación de ccf-95-15-8000; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de retenida tipo rvead con remate preformado; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de retenida tipo rsa; suministro e instalación de retenida tipo rbad; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de conductor múltiple al 2+1 cal. 1/0; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de conductor acsr 3/0; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de conductor acsr 1/0; suministro e instalación de acometida aérea monofásica; suministro y colocación de bastidor de servicio 1b1/1b1, para conexión de acometidas; desconexión y conexión de acometidas eléctricas existentes.

Costo de las bases: \$ 6,514.20

Capital contable requerido: \$ 120,000.00

Visita al lugar de la obra: 08 de agosto de 2024; 09:00 hrs.


Periodo de venta de bases: 26 de julio de 2024 al 04 de agosto de 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

| | |
|--|--|
| Junta de aclaraciones: 10 de agosto de 2024; 10:30 hrs | Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2024 |
| Presentación de proposiciones y apertura técnica: 15 de agosto de 2024; 10:30 hrs. | Fecha estimada de término: 01 de octubre de 2024 |
| Dictamen técnico y acto de apertura económica: 21 de agosto de 2024; 10:30 hrs. | Plazo de ejecución: 30 días naturales |

| | |
|---|---|
| No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/054/2024 | |
| Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s): | Descripción de la obra: |
| Rehabilitación de alumbrado público con paneles solares en calle Camino Nacional, tramo de calle Pino Suárez a camino a Viguera, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. | Se realizarán los siguientes trabajos: retiro de luminaria solar, brazo metálico, celda solar y sistema de batería; rehabilitación de poste metálico cónico circular; rehabilitación de poste metálico cónico circular; suministro y colocación de sistema de generación PS-A12, punta de poste de aluminio inyectado reforzado IP66. |
| Costo de las bases: \$ 6,514.20 | Capital contable requerido: \$ 335,000.00 |
| Visita al lugar de la obra: 08 de agosto de 2024; 11:00 hrs. | Periodo de venta de bases: 26 de julio de 2024 al 04 de agosto de 2024 |
| Junta de aclaraciones: 10 de agosto de 2024; 12:00 hrs | Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2024 |
| Presentación de proposiciones y apertura técnica: 15 de agosto de 2024; 12:00 hrs. | Fecha estimada de término: 01 de octubre de 2024 |
| Dictamen técnico y acto de apertura económica: 21 de agosto de 2024; 12:00 hrs. | Plazo de ejecución: 30 días naturales |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



| No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/055/2024 | |
|---|--|
| Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s): | Descripción de la obra: |
| Rehabilitación y mantenimiento en el mercado público 20 de Noviembre, Centro Histórico, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. | Se realizarán los siguientes trabajos: colocación de tapial; limpieza y preparación manual (con espátula y escoba) del área en muros para aplicación de pintura vinílica; liberación de recubrimiento de mortero; liberación de escalera sin recuperación, tipo submarino; liberación de climas tipo ventana descompuestos sin recuperación; liberación de toldos sin recuperación; liberación de cableado sin recuperación; liberación por medios mecánicos (rotomartillo de 16kg) de marquesina de concreto armado; resanes en muro con mortero cemento-arena; aplicación de pintura vinílica marca Comex o similar, igualar color existente en muros; aplanado acabado fino en muros, a base de mortero cemento arena; restauración de área en fachada afectada por caída de copete; integración de toldo de punto muerto retráctil con sistema manual plegable de acero al carbón; limpieza final de la obra a mano. |
| Costo de las bases: \$ 6,514.20 | Capital contable requerido: \$ 610,000.00 |
| Visita al lugar de la obra: 08 de agosto de 2024; 11:00 hrs. | Periodo de venta de bases: 26 de julio de 2024 al 04 de agosto de 2024 |
| Junta de aclaraciones: 10 de agosto de 2024; 13:30 hrs | Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2024 |
| Presentación de proposiciones y apertura técnica: 15 de agosto de 2024; 13:30 hrs. | Fecha estimada de término: 01 de octubre de 2024 |
| Dictamen técnico y acto de apertura económica: 21 de agosto de 2024; 13:30 hrs. | Plazo de ejecución: 30 días naturales |

| No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/056/2024 | |
|--|--|
| Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s): | Descripción de la obra: |
| Rehabilitación de cancha deportiva y construcción de gradas en la escuela primaria "Rafael Ramírez Castañeda" con C.C.T 20DPR0315J, Agencia de Policía de Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. | Se realizarán los siguientes trabajos: rehabilitación de canchas: limpieza, trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel; habilitado, colocación y deshabilitado de tapial provisional; retiro y desmontaje de puertas corredizas; demolición de firme de concreto; firme de concreto; suministro y aplicación de pintura en piso de concreto; suministro y colocación de tubo fogo; preparación para soporte de poste de red para voleibol; rehabilitación de tablero de basquetbol; aplanado fino acabado esponjeado o con llana metálica; suministro y aplicación de pintura base esmalte; derribo de tocones; limpieza general de la obra a mano; acarreo en camión volteo fuera de la obra a tiro libre. Construcción de gradas: limpieza, trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel; demolición de firme de concreto; corte de gradas adosadas a barda perimetral de concreto hidráulico; demolición de gradas de |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

mampostería existente; excavación a máquina en material tipo II; suministro, relleno y compactado con pisón de mano; plantilla de concreto hecho en obra; zapata corrida de concreto; contra-trabe de cimentación, sujeta a parrilla de concreto; dado de cimentación, sujeto a parrilla de concreto; cadena de desplante, con concreto; firme de concreto; suministro y colocación de placa de acero de 18 x 17 cms. X 3/8" de espesor, de 18 x 10 cms. X 3/8" de espesor, de 15 x 7 cms. X 3/8" de espesor, de 13 x 5 cms. X 3/8" de espesor; suministro y colocación de 2 taquetes mecánico kwik bolt tz2 o similar de acero de 1/2" y 6 cms de longitud; suministro y colocación de 2 taquetes mecánico kwik bolt tz2 o similar de acero de 3/8" y 6 cms de longitud; suministro y colocación de 2 taquetes mecánico kwik bolt tz2 o similar de acero de 1/4" y 6 cms de longitud; suministro y colocación de columna c-1 a base de perfil ptr 6"x3"x3/16"; suministro y colocación de lámina r-101; suministro y colocación de largueros 1 a; suministro y colocación de tensor de 3/8"; suministro y colocación de barandal; suministro y colocación de escalera de ascenso y descenso; suministro y colocación de soportes(columnas y base de anclaje); suministro y colocación de soportes(columnas y bases); suministro y colocación de perfil para ligar columnas de techado a base de ptr de 2"x2"x3/16"; suministro y colocación de perfil para ligar columnas de apoyo existentes a base de ptr de 1 1/2"x1 1/2"x 0.28"; suministro y colocación de perfil para ligar columnas de apoyo existentes a base de ptr de 1 "x1 "x 3/16"; suministro y colocación asiento de gradas a base de tablón de primera; suministro y colocación de bajadas pluviales a base de tubo de pvc, diámetro de 8"; suministro y colocación de canalón; limpieza general de la obra a mano; acarreo en camión volteo fuera de la obra a tiro libre. Rehabilitación de techado: mantenimiento de placa existente de 20 x 20 cm; mantenimiento de columna; mantenimiento de cuerda superior; mantenimiento de larguero; mantenimiento de (tensor); mantenimiento preventivo y correctivo en puntos de fijación con elementos estructurales en cubierta metálica existente; reemplazo de láminas línea comercial; suministro y colocación de tablero de control qo-4; suministro y colocación de interruptor termomagnético; suministro e instalación de campana industrial de aluminio; suministro e instalación de tubo conduit p.g. galvanizado; suministro e instalación de contras y monitores para tubo conduit; suministro e instalación de caja de registro cuadrada galvanizada; suministro y colocación de cable thw calibre 10; suministro e instalación de cable de cobre desnudo(10 awg); suministro e instalación de varilla de tierra copperweld para una resistencia de 25 ohms; suministro e instalación de cable de cobre; suministro e instalación de base enchufe de 4 terminales 100amp; suministro e instalación de tubo conduit p.g. galvanizado de 32mm; suministro e instalación de varilla de tierra copperweld para una resistencia de 25 ohms; suministro e instalación de tubo conduit p.g. galvanizado de 16mm; suministro e instalación de interruptor de seguridad bifásico; suministro y aplicación de pintura base esmalte; limpieza general de la obra a mano; acarreo en camión volteo fuera de la obra a tiro libre.

Costo de las bases: \$ 6,514.20

Capital contable requerido: \$ 300,000.00

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

| | |
|--|--|
| Visita al lugar de la obra: 08 de agosto de 2024; 13:00 hrs. | Periodo de venta de bases: 26 de julio de 2024 al 04 de agosto de 2024 |
| Junta de aclaraciones: 10 de agosto de 2024; 15:30 hrs | Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2024 |
| Presentación de proposiciones y apertura técnica: 15 de agosto de 2024; 15:30 hrs. | Fecha estimada de término: 16 de octubre de 2024 |
| Dictamen técnico y acto de apertura económica: 21 de agosto de 2024; 15:30 hrs. | Plazo de ejecución: 45 días naturales |

I N F O R M A C I Ó N G E N E R A L

- 1.- Las obras de esta Convocatoria serán ejecutadas con cargo a los Recursos provenientes del Fondo III.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Recursos Fiscales, para el ejercicio fiscal 2024.
- 2.- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página de Internet <http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/obra-publica>.
- 3.- Antes de efectuar el pago por la adquisición de las bases de la licitación, deberán exhibir en las oficinas de la convocante, sita en Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Ex Marquesado, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68030, oficio dirigido a la C. Yvonne Denisse Arandia Valencia, Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, con atención al C. Eustorgio Ocampo Salinas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, en el que manifiesten su interés de participar en la licitación, el cual les será recibido únicamente en días hábiles de 9:00 hrs. a 14:00 hrs. de lunes a viernes con el acuse correspondiente y se les extenderá una orden u oficio de pago, para que pasen a cubrir el costo de las bases de la licitación en las cajas de atención al contribuyente ubicadas en el Palacio Municipal, planta baja a la derecha del segundo patio, Avenida Morelos No. 108, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, C.P. 68000, debiendo exhibir obligatoriamente una copia fotostática del comprobante de pago en las oficinas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, el cual les será recibido por esta convocante con el acuse correspondiente.
- 4.- La forma de pago de las bases de la licitación se deberá hacer en efectivo, depósitos o transferencias bancarias efectuadas a favor de este municipio, para lo cual deberán acudir a las cajas de atención al contribuyente ubicadas en el Palacio Municipal, planta baja a la derecha del segundo patio, Avenida Morelos No. 108, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, C.P. 68000, debiendo presentar la orden de pago emitido por la convocante. Los depósitos o transferencias deberán estar amparados con el comprobante fiscal digital por internet (CFDI), por lo cual después de haber realizado el depósito o transferencia bancaria deberán acudir a la Caja General de la Unidad de Recaudación ubicada en el Palacio Municipal, planta baja a la derecha del primer patio, Avenida Morelos No. 108, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, C.P. 68000, en donde le será emitido el comprobante

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

fiscal digital por internet (CFDI) correspondiente; el costo de las bases de la licitación será \$ 6,514.20 (seis mil quinientos catorce pesos 20/100 M.N.), lo anterior con fundamento en el Artículo 103 Fracción XXVI inciso a) de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez 2024.

- 5.- El punto de reunión para la realización de las visitas a los sitios de los trabajos será en la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, sita en Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Ex Marquésado, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68030. Los participantes que opten por asistir serán atendidos por un representante del Departamento de Proyectos debidamente acreditado. Las juntas de aclaraciones se realizarán de acuerdo a lo programado en esta Convocatoria en la Sala de Juntas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, por lo que los interesados deberán presentar por escrito sus dudas sobre la convocatoria o bases, con veinticuatro horas de anticipación a la hora señalada para dicho acto, a la siguiente dirección electrónica depto.licitacionesyc_22-24@municipiodeoaxaca.gob.mx o en forma escrita en la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, en términos del artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
- 6.- Los interesados en participar en la presente convocatoria deberán acreditar experiencia mínima de 3 años en obras de urbanización y/o similares, edificación de obra pública, electrificación y alumbrado público con paneles solares
- 7.- El idioma en el que se presentará la propuesta será: español.
- 8.- La moneda en que deberá presentar la propuesta será: peso mexicano.
- 9.- No se podrán subcontratar partes de las obras.
- 10.- Las licitaciones de estas obras serán de carácter Públicas Estatales.
- 11.- El Municipio de Oaxaca de Juárez otorgará un treinta por ciento (30%) de anticipo.
- 12.- Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán, de acuerdo a lo indicado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca en su artículo 39, se adjudicará el contrato de entre los licitantes a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de la obra.
- 13.- La entrega de proposiciones se hará en la Sala de Juntas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, Sita en Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Exmarquésado, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68030, la presentación de la propuesta técnica y la propuesta económica se hará en dos paquetes cerrados de forma inviolable que contendrán por separado la propuesta técnica y la propuesta económica.
- 14.- Con fundamento en el artículo 28 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; únicamente deberán participar contratistas locales del Estado de Oaxaca.
- 15.- Con fundamento en el artículo 26 A segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; sólo se podrán celebrar contratos con los contratistas que acrediten estar debidamente inscritos en el Padrón de Contratistas del Municipio de Oaxaca de Juárez.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

- 16.-Ninguna de las condiciones establecidas en esta convocatoria, en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
- 17.- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
- 18.- Las empresas contratistas quienes lleven a cabo acuerdos de colusión serán sancionados en base a la normatividad penal o administrativa según sea el caso. Esta convocante se reservará el derecho de suspender el concurso o no adjudicar el contrato en los supuestos previstos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
- 19.- Cuando se acepte la participación conjunta, no se permitirá que las empresas concursen en grupo y de manera individual simultáneamente.
- 20.-El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en esta convocatoria y en las bases de cada licitación, será motivo para desechar las propuestas.
- 21.- Todo lo contenido en la presente convocatoria es enunciativo y no limitativo, debiendo cumplir los participantes con todos los requerimientos que se establecen en las bases de cada licitación.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 25 de julio de 2024.



C. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Memorandum Cultural de la Inscripción

2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS Y DESARROLLO
URBANO



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA