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Contratista: “«CONTRATISTA»” 
«CARGO»: C. «NOMBRE_INICIO_Y_FIRMA» 
Domicilio: «DOMICILIO» «DOMICILIO_II»  
Teléfono: «TELEFONO» 
R.F.C.: «RFC» 
I.M.S.S: «IMSS» 

Modalidad de Adjudicación: Invitación Restringida a 
Cuando Menos Tres Contratistas 
Fecha de Invitación: «fcha_invitacion» 
No. de Invitación: «N_INVITACION»  
Fecha de Fallo: «FCHA_FALLO»  
Fuente de Financiamiento: «FUENTE_DE_FINANC» 
Ejercicio Fiscal: 2020. 
 

No. de Obra: «N_OBRA»  
 
Obra: “«NOM_OBRA»” 
 
Municipio: Oaxaca de Juárez                                                                  Estado: Oaxaca 
 

 

Monto: $ «MONTO_»    Incluye el I.V.A. 
 

Anticipo: $ «ANTICIPO»     Incluye el I.V.A. 

Plazo de Ejecución: 
 «PLAZO_DIAS_NATURALES» 

Días Naturales 

 

Termino: 
«TERMINO» 

Inicio: 
«INICIO» 

Fecha de Contrato: 
«FCHA_CONTRATO» 
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Í N D I C E 
 
 
Declaraciones: 

 

  

I.-  Del Municipio 

II.- Del Contratista 
 

 

  
Cláusulas:  
 

 

Primera.- Objeto 

Segunda.- Monto del Contrato 

Tercera- Plazo de ejecución 

Cuarta.- Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos 

Quinta.- De los anticipos 

Sexta.- Forma de pago 

Séptima.- Lugar de pago 

Octava.- Garantías 

Novena.- Ajuste de costos 

Décima.- Subcontratación y cesión de derechos de cobro 

Décima Primera.- Recepción de los trabajos 

Décima Segunda.- Representante del contratista 

Décima Tercera.- Relaciones laborales  

Décima Cuarta.- Responsabilidades del contratista 

Décima Quinta.- Penas convencionales y retenciones 

Décima Sexta.- Suspensión temporal del contrato 

Décima Séptima.- De la terminación anticipada del contrato 

Décima Octava.- Rescisión administrativa del contrato 

Décima Novena.- Modificaciones 

Vigésima.- Normatividad aplicable 

Vigésima Primera.- Jurisdicción y tribunales competentes 
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, El Municipio de Oaxaca 
de Juárez, representado en este acto por el Licenciado Jorge Castro Campos en su carácter de Síndico  Segundo y 
Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez, y el Ciudadano Carlos Moreno Gómez, Director de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente y como testigos los Ciudadanos Alberto Ignacio Orozco Pintos y 
Gerardo Vásquez Moreno, con los cargos de Subdirector de Proyectos y Licitaciones de Obra Pública y 
Subdirector de  Construcción de Obra Pública de la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente 

respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este Contrato se le denominará “El Municipio”, y por la otra 
parte la empresa denominada “«CONTRATISTA»” representada en este acto por «NOM_PDATOS», en su carácter de 
«CARGO» a quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se le denominará “El Contratista”, mismos que sujetan 
su acuerdo de voluntades al tenor de las siguientes Declaraciones y Clausulas: 
 

D E C L A R A C I O N E S: 
 

I.- "El Municipio", Declara: 
 

I.1.- Ser una Entidad de Derecho Público con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, Autónomo en su régimen 
interior y con la libre administración de su hacienda pública municipal, con fundamento en el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en el artículo 113 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2º de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y 2º del Bando de 
Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez. 
 
Cuenta con un órgano administrativo de apoyo denominado “Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez” en términos de lo establecido en los artículos 69 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y 53 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez 
vigente.  
 
I.2.- Está facultado para obligarse y comprometerse en los términos del presente contrato, de acuerdo a lo previsto en 
los artículos 71 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y 55 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Oaxaca de Juárez; acreditando su personalidad el Licenciado Jorge Castro Campos en su carácter de Síndico  
Segundo y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez, con el Acta de Sesión Solemne de Cabildo celebrada 
por el Honorable Cabildo Municipal el día Uno de Enero del año Dos Mil Diecinueve. 
 
I.3.- Sujetarse a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y 170 Fracción III del 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez, en todo lo relativo al presente contrato se auxiliará del 
Subdirector de Proyectos y Licitaciones de Obra Pública, quien acredita su personalidad con el nombramiento expedido 
por el Presidente Municipal y en lo conducente se entenderá con el “El Contratista”. 
 
I.4.- Tiene como base para la elaboración de este Contrato, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 

Estado de Oaxaca y atendiendo a lo establecido por el Acuerdo emitido por el Presidente Municipal 
Constitucional en el que establece, la integración, atribuciones, obligaciones y operación del “Comité de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez”, para el Período 2019-
2021, publicado en la Gaceta Municipal número 07 correspondiente al mes de Julio del año Dos Mil Diecinueve, 
por el  que se faculta a diversos Servidores Públicos de la Administración Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez, para 
que en forma colegiada a traves del “Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Municipio de Oaxaca de Juárez”, determinen los procedimientos para la contratación y ejecución de la obra pública y 
servicios relacionados con las mismas, que ejecute el Municipio de Oaxaca de Juárez.   
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I.5.- La adjudicación del presente Contrato, se realiza con fundamento en lo dispuesto en «ARTÍCULOS», 
«OFICIO_TM892» «OFICIO_TM8921» con la finalidad de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento y oportunidad, el “Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez”, acordó adjudicar el presente contrato a través del procedimiento de 
Invitación Restringida a cuando Menos Tres Contratistas según consta en el acta de la «No_DE_ACTA» 
celebrada el día «FCHA_DE_LA_SESIÓN» y el Acuerdo número: «No_DE_COP», para lo cual la Subdirección de 

Proyectos y Licitaciones de Obra Pública emitió el oficio de Invitación número «N_INVITACION» de fecha 
«FCHA_INVITACION», para la ejecución de los trabajos materia del presente contrato. Adjudicados a la Empresa 
«CONTRATISTA»” mediante fallo emitido con fecha «FCHA_FALLO». 
 
I.6.- Las erogaciones que se generen como consecuencia de la ejecución de los trabajos objeto del presente Contrato, se 
cubrirán con «RAMO» «RAMO_II», según Oficio de Aprobación del Ejercicio de los Recursos número 
«N_OFI_DE_APROBACION» de fecha «FCHA_OFI_DE_APROB» signado por la C. «NOM_EMITE_OFICIO» en 
su carácter de «CARGO1», correspondiéndole el número de Obra: «N_OBRA» Finalidad «FINALIDAD» Función 
«FUNCIÓN» y Subfunción «SUBFUNCIÓN», afectando la Clave Presupuestal número «CLAVE_PRESUPUESTAL». 
 
I.7.- Tiene establecido su Domicilio Legal para los efectos del presente Contrato, el ubicado en Plaza de la Danza sin 
número, en el edificio bien conocido que ocupa el Palacio Municipal de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el 
Centro Histórico de ésta Ciudad, C.P. 68000, manifestando que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número 
MOJ7210102H1. 

 
II.- “El Contratista”, Declara: 
 

Ser una «TIPO_DE_SOCIEDAD» que se rige por:  
                                                                                                                                                                                                                                                                              
II.1.- Acta Constitutiva número «N_DE_ACTA_CONST» Volumen número «N_VOLUMEN», de fecha de acta 
«FCHA_ACTA», pasada «N_NOTARIA», «NOMBRE», «LUGAR», e inscrita en el «REGISTRO_PUBLICO» 
«N_FOLIO» de fecha de registro  «FCHA_REGISTRO», «CIUDAD_DE_REGISTRO». 
 
II.2.- Su objeto social es «OBJETO__SOCIAL_I» «OBJETO__SOCIAL_II» «OBJETO__SOCIAL_III» 
«OBJETO__SOCIAL_IV» 
  
II.3.- «NOM_PDATOS» acredita su Personalidad como «CARGO» de la Empresa “«CONTRATISTA»” con el 
Instrumento Notarial número «N_DE_ACTA_CONST_DEL_ADM_O_APODERADO», Volumen número 
«N_VOLUMEN1», de fecha «FECHA_REGISTRO», pasada «N_NOTARIA1», «NOMBRE1», «LUGAR1», e 
inscrita en el «REGISTRO_PUBLICO1», «N_FOLIO1» de fecha de registro «FECHA_REGISTRO», 
«CIUDAD_DE_REGISTRO1»; Personalidad que a la fecha no le ha sido revocada, modificada o limitada en forma 
alguna. 

II.4.- Acredita su identidad «NOM_PDATOS» en este acto con su «FOLIO_IFEINE». 
  
II.5.- «NOM_PDATOS» en su carácter de «CARGO», declara bajo protesta de decir verdad, que tanto la Empresa 
que representa, así como sus socios o las personas que la integran no se encuentran en ninguno de los supuestos 
previstos en el artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
II.6.- Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne asimismo, las condiciones técnicas y económicas para obligarse a 
ejecutar la obra objeto de este contrato. 
 
II.7.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, además de no encontrarse en alguno de los supuestos 
establecidos en el Art. 32-D del Código Fiscal de la Federación. 
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II.8.- Su representada cuenta con los registros que se citan a continuación, los cuales se encuentran vigentes: 
 
a).- Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público número «RFC» sin adeudo 
alguno por concepto de Impuesto Federal, Estatal o Municipal. 
 

b).- Cuenta con el Registro Patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social número «IMSS» sin adeudo por 
obligaciones patronales, ni sanción alguna. 
 
II.9.- Tiene establecido su Domicilio Fiscal en «DOMICILIO», mismo que señala para los fines y efectos legales del 
presente contrato. 
 
II.10.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 
Estado de Oaxaca, y demás disposiciones administrativas aplicables en materia de obra pública, del proyecto ejecutivo 
–conformado por los proyectos arquitectónicos y/o de ingeniería las especificaciones generales y particulares de 
construcción, las normas de calidad, los programas, el presupuesto y la bitácora de obra que integran el presente 
contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos. 
 
“Las Partes” se reconocen recíprocamente la personalidad con la que se ostentan y han convenido en celebrar el 
presente contrato, al tenor de las siguientes: 
 

C L A U S U L A S: 
 
Primera.- Objeto del Contrato. 
 

El objeto del presente Contrato, consiste en establecer las bases, términos y condiciones, sobre las cuales “El 
Municipio”, encomienda a “El Contratista”, la ejecución de los trabajos de la Obra Pública denominada: 
«NOM_OBRA»” En el Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro. Consistente en los siguientes trabajos: 
«DESCRIPCIÓN_DE_LA_OBRA_I» «DESCRIPCIÓN_DE_LA_OBRA_II» 
«DESCRIPCIÓN_DE_LA_OBRA_III» «DESCRIPCIÓN_DE_LA_OBRA_IV» Misma que incluye las siguientes 
Partidas: «PARTIDAS_» «PARTIDAS_II» Obligándose “El Contratista” a realizarla hasta su total terminación de 
acuerdo con el proyecto ejecutivo, especificaciones, programa y presupuesto de obra presentado por “El Contratista” 
y acta de junta de aclaraciones aprobados por “El Municipio” y que forman parte integra del contrato, acatando 
para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en el punto II.10 del capítulo de 
declaraciones de este Contrato, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deberán realizarse los 
trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato, así como las demás 
disposiciones en materias de asentamientos humanos, desarrollo urbano y medio ambiente. 

 

El proyecto ejecutivo, especificaciones, programa y presupuesto de obra presentado por “El Contratista” y acta de 
junta de aclaraciones aprobados por “El Municipio”, a que se alude en esta cláusula, debidamente firmados por los 
otorgantes, pasaran a formar parte integrante del presente instrumento; quedando en el entendido por las partes que la 
bitácora que se genere con motivo de la realización  de los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y 
su uso será obligatorio.    
  

Segunda.- Monto del Contrato. 
 

El monto total de la obra objeto del presente Contrato es de $ «MONTO_» «MONTO_CLETRA», incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado.  
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Tercera.- Plazo de Ejecución. 
 
“El Contratista”, se obliga a ejecutar la obra en un plazo de: «PLAZO_DIAS_NATURALES» días naturales, 
fijándose como fecha de inicio de los trabajos el día «INICIO», y de terminación el día «TERMINO» de conformidad 
con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos. 
 

Cuarta.- Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. 
 
“El Municipio”, se obliga a poner a disposición de “El Contratista”, el o los inmuebles en que se llevarán a cabo los 
trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que sean 
necesarias para su realización,  con excepción de las que corresponda obtener a “El Contratista”, por ser inherentes 
al objeto de este contrato. 
 
Con fundamento en el Artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 
Oaxaca, “El Municipio” mediante escrito dirigido a “El Contratista” designará a su representante en la obra, quien 
fungirá como residente de la misma y que tendrá las facultades y obligaciones del artículo en mención. 
 

Quinta.- De los anticipos. 
 

En los términos del Artículo 53 de la Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, 
“El Municipio” otorgará a “El Contratista” un anticipo por la cantidad de $ «ANTICIPO» 
«ANTICPO_CON_LETRA», este monto incluye el Impuesto al Valor Agregado, equivalente al 30 % del valor de los 
trabajos objeto de este contrato.   
 
Dicho anticipo deberá ser aplicado por “El Contratista” para realizar en el sitio de la obra, la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de 
construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la 
adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos necesarios para la realización de los 
trabajos objeto de este contrato; por lo que el “El Contratista” se obliga a presentar la factura para pago 
dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la firma de contrato, de no ser presentada en el 
mencionado término, la demora en el pago será causa imputable al contratista. 
 
“El Contratista” acepta que la amortización del anticipo pactado en esta cláusula, se sujetará al siguiente 
procedimiento: 
La amortización deberá efectuarse, proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos 
ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 
 
El porcentaje de cada amortización será el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo entre el 

importe de la obra. 
 
Para la amortización del anticipo en los casos de rescisión de contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a “El 
Municipio”, en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada 
a “El contratista” la determinación de rescindir el contrato. 
 
Con el objeto de que “El Municipio” compruebe la correcta inversión, exacta amortización o devolución total o parcial 
del anticipo convenido en esta cláusula, podrá pedir información y practicar revisiones en cualquier tiempo. Para el 
mismo efecto el contratista deberá dar a el municipio y a sus representantes, todas las facilidades necesarias, así como 
en su caso, acreditar fehacientemente la aplicación del anticipo, con las facturas de los pagos o documentación de 
cualquier índole que se le requiera. 
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Sexta.- Forma de pago. 
 

“Las Partes” convienen que los trabajos ejecutados objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación 
de estimaciones que abarcaran periodos no mayores a treinta días naturales, las que serán presentadas por “El 
Contratista” al residente de la obra, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte, para la 

validación y revisión de las mismas, debidamente soportada con la documentación que acredite su pago para la revisión 
de la misma, cuando en las estimaciones existieren diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolverán 
y en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación, para que “El Municipio”, inicie su trámite de pago. 
 
Tratándose de pagos en exceso, “El Contratista”, deberá reintegrar las cantidades recibidas en exceso, más los 
intereses correspondientes conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, en los casos de 
prórroga para el pago de créditos fiscales y se computarán por días calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en 
que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Municipio”. De conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 56 Fracción IV Penúltimo Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado 
de Oaxaca. 
 
No serán consideradas como pago en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” que sean 
compensadas en la siguiente estimación.  
 
“Las Partes” convienen que la estimación que se formule para efectos de finiquito no deberá ser menor del 20% del 
monto total de los trabajos ejecutados. 
 

Séptima.- Lugar de Pago. 
 
“Las Partes” convienen en que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones de trabajo que se generen como 
consecuencia de la obra, objeto del presente contrato serán pagadas por la Tesorería Municipal, ubicada en la Plaza de 
la Danza sin número, en el edificio bien conocido que ocupa el Palacio Municipal, en el Centro Histórico de esta Ciudad 
dentro del plazo que establece el Artículo 56 Fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 
Octava.- Garantías. 
 

Para garantizar el estricto cumplimiento del presente contrato, “El Contratista”, se obliga a constituir a favor de la 
Tesorería Municipal de Oaxaca de Juárez; en la forma, términos y procedimientos establecidos por la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y demás disposiciones administrativas 
aplicables, las siguientes garantías:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

I. Fianza que garantice por “El Contratista” la correcta inversión, exacta amortización o devolución del anticipo 
que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de lo dispuesto por el artículo 37 fracción I de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la cláusula quinta del presente 
instrumento. 

 
La fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por “El Contratista” a “El Municipio”, 
dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del fallo de adjudicación y otorgada 
por institución mexicana debidamente autorizada a favor de la Tesorería Municipal de Oaxaca de Juárez, 
con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo incluyendo el impuesto al valor agregado, 
importe señalado en el primer párrafo de la cláusula quinta. 
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Cuando “El Contratista” no entregue la garantía del anticipo en el plazo indicado, a entera satisfacción de 
“El Municipio”, no procederá el diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos por entrega tardía de este; y 
por lo tanto “El Contratista” se obliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en la 

 
II. Fianza que garantice por “El Contratista”, el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente 

contrato y conforme a lo dispuesto por el artículo 37 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios  

Relacionados del Estado de Oaxaca, misma que será cancelada una vez que se hayan ejecutado en su 
totalidad los trabajos objeto del presente contrato y “El Municipio” los reciba a su entera satisfacción. 
 
La fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por “El Contratista” a “El Municipio”, 
dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, a la fecha de notificación del fallo de adjudicación y 
otorgada por institución mexicana debidamente autorizada a favor de la Tesorería Municipal de Oaxaca de 
Juárez, con valor del 10% (diez por ciento) del importe total contratado incluyendo el impuesto al valor 
agregado de los trabajos objeto de este contrato, importe señalado en la cláusula segunda de este contrato. 
 
La póliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “El Contratista” con 
motivo de este contrato, se cancelará cuando, entre otros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 
(doce) meses, la garantía de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad. 
 

III. Para garantizar los vicios o defectos ocultos y de cualquier otra responsabilidad que de ello pudieran 
derivarse, “El Contratista”, se obliga a otorgar al término de la obra, una fianza equivalente al 10% del 
monto total ejercido de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 fracción III y el artículo 64 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, misma que tendrá una vigencia de 
doce meses, contados a partir de la fecha de la entrega recepción de los trabajos, esta fianza otorgada por 
institución afianzadora mexicana, deberá exhibirse previo a la recepción formal de la obra, a favor de la  
Tesorería Municipal de Oaxaca de Juárez. 
 
“El Contratista”, se obliga a elaborar en forma conjunta con el residente de obra de “El Municipio”, el 
finiquito de obra correspondiente, mismo que deberá firmarse en un plazo no mayor de veinte días 
naturales, siguientes a la fecha de la entrega recepción de los trabajos. 
 

Novena.- Ajuste de costos. 
 

“Las Partes” convienen que a partir de la presentación de las propuestas ocurran circunstancias de orden económico 
no previstas en el presente contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aun no 
ejecutados, conforme al programa pactado, revisarán dichos costos en forma conjunta, debiendo observar para tal 
efecto, el procedimiento que establece el Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 
Estado de Oaxaca. 

  
En este supuesto, “El Contratista”, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices 
aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberá presentar por escrito su solicitud de ajuste de costos a “El 
Municipio”, debidamente soportada con la documentación que acredite su petición, transcurrido dicho plazo, 
precluye el derecho de “El Contratista”, para reclamar su pago.  
 
Recibida la solicitud de ajuste de costos, “El Municipio”, dentro del plazo de treinta días naturales siguientes, 
resolverá por escrito lo procedente, debiéndolo hacer del conocimiento de “El Contratista”. 
 
El ajuste de costos cuando proceda, se calculará a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o 
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de 
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ejecución pactado en el contrato, en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista”, con respecto al programa 
que se hubiere convenido. 
 
En el supuesto que se presente un atraso en la ejecución de los trabajos sea por causas imputables a “El 
Contratista”, el ajuste de costos procederá únicamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al 
programa que se hubiere convenido, en términos de lo dispuesto por el Articulo 55, Fracción I, último párrafo de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
Décima.- Subcontratación y Cesión de derechos de cobro. 
 

“Las Partes” convienen que “El Contratista” no podrá ceder o subcontratar la ejecución de la obra, salvo 
autorización de “El Municipio” por escrito y en los términos señalados en dicho escrito de autorización, también es 
cosa convenida entre “El Municipio” y “El Contratista” que únicamente los derechos de cobro podrán cederse 
previa autorización del Municipio, con fundamento en el artículo 48 de la Ley en la materia, siempre y cuando “El 
Contratista” ceda los mismos ante fedatario público, acreditando “El Contratista” su personalidad en relación a la 
obra contratada y conforme al procedimiento de la materia. 

 
Décima Primera.- Recepción de los trabajos.  
  

La recepción de los trabajos, en forma total o parcial, se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, 
requisitos y plazos que para tal efecto establecen los Artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca, así como bajo las modalidades que la misma prevé, reservándose "El 
Municipio", el derecho de exigir por cualquier vía que permita la ley, la terminación de los trabajos faltantes o mal 
ejecutados o hacer efectiva la garantía otorgada para tal efecto. 
 
Al término de los trabajos contratados “El contratista” estará obligado a presentar los planos definitivos de la obra 
impresos y en formato digital que se consideran en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos de la propuesta 
presentada. 
 
Una vez finiquitado los trabajos, “El Contratista”, se obliga a elaborar en forma conjunta con “El Municipio”, el 
acta administrativa de entrega recepción, que dará por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas 
partes en el presente contrato.  
 
“El Contratista” que no cumpla con entregar el finiquito, “El Municipio” procederá a elaborarlo, comunicando el 
resultado a “El Contratista” dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la emisión del mismo; 
una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista”, éste tendrá un plazo de quince días naturales 
para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 
 

Décima Segunda.- Representante de "El Contratista". 
 

“El Contratista”, se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos en el sitio de realización de los 
mismos, un representante permanente que actuará como su superintendente de construcción, el cual deberá tener 
poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. En este caso, “El 
Municipio”, se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier momento. 
 
El superintendente de construcción designado por “El Contratista”, tendrá la obligación de conocer el contrato, el 
proyecto y las especificaciones técnicas y deberá estar facultado para dirigir la ejecución de los trabajos a que se refiere 
el presente contrato, así como para aceptar u objetar las estimaciones de obra que se formulen y, en general para 
actuar a nombre de “El contratista”, con las facultades legales suficientes para el cumplimiento de este contrato. 
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Décima Tercera.- Relaciones Laborales. 
 

“Las Partes” expresamente manifiestan que entre ellas no existe relación laboral de ningún tipo y por ello “El 
Contratista”, como patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del presente contrato, será el 
único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de 

trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su 
contra o en contra de “El Municipio”, en relación con los trabajos objeto de este contrato. 
 

Décima Cuarta.- Responsabilidades de "El Contratista". 
 

"El Contratista", se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en la ejecución de los trabajos objeto del 
presente contrato, cumplan con las normas de calidad y especificaciones técnicas establecidas y que la realización de 
todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción de “El Municipio”, así como a responder por 
su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por falta de pericia, 
inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso se hará 
efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por su monto total. 
 
“El Contratista”, será el único responsable de la ejecución de los trabajos, cuando estos no se hayan realizado 
conforme a lo estipulado en el presente contrato o de acuerdo a las especificaciones que por escrito le proporcione “El 
Municipio”. «DECIMA_CUARTA_» 
 
“El Contratista”, en la ejecución de los trabajos, deberá observar las disposiciones de seguridad que “El Municipio”, 
tenga establecidos en el lugar de ejecución de los trabajos, sujetándose así mismo, a los demás ordenamientos o 
reglamentos expedidos por las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, 
protección ecológica y del medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal. “El Contratista” estará 
obligado a ubicar en el sitio de ejecución de los trabajos el letrero denominativo de la obra que se considera en el 
análisis, cálculo e integración de los costos indirectos de la propuesta presentada, la cual deberá realizarse conforme a las 
especificaciones anexas en las bases de la licitación, misma que deberá contener la siguiente leyenda: 
«DECIMA_CUARTA_LEYENDA» 
 
Será responsabilidad de “El Contratista”, los daños y perjuicios que cause a “El Municipio” o a terceras personas 
con motivo de la ejecución de los trabajos, por no sujetarse a lo pactado en este contrato, por inobservancia de las 
leyes y reglamentos aplicables; en este caso, los riesgos y la conservación de los trabajos hasta el momento de su 
entrega definitiva a “El Municipio”, serán a cargo de “El Contratista”. 
 
Si dentro de los doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos por “El Municipio”, aparecieren 
desperfectos o vicios en la obra, “El Contratista”, los reparará o repondrá inmediatamente por su propia cuenta, en 

caso contrario, se hará efectiva la garantía que haya otorgado por este concepto. 
 

Décima Quinta.- Penas convencionales y retenciones. 
 
“El Municipio”, tendrá la facultad de verificar en cualquier momento, si la obra objeto del presente contrato se están 
ejecutando por “El Contratista”, de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “El Municipio”, 
comparará mensualmente los avances de los trabajos con el programa. 
 
Si como resultado de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance físico de los trabajos es menor a lo 
programado, “El Municipio”, procederá a retener de cada estimación de trabajo, la cantidad que resulte de 
multiplicar el 5% (cinco por ciento), de la diferencia de los importes programados a erogar mensualmente, por el 
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número de meses transcurridos desde la fecha de incumplimiento del programa, hasta la de revisión, los importes 
retenidos serán reintegrados a “El Contratista”, una vez que éste se regularice con su programa de obra. 
 
Una vez vencido el plazo de ejecución de los trabajos “El Contratista” responsable sin justificación alguna no se 
llegare a regularizar con su programa de obra y por ende no entregare los trabajos totalmente concluidos en el plazo 
pactado, no procederá la devolución de los importes retenidos, y se procederá a hacer efectivo a “El Contratista”, 

como sanción por incumplimiento de contrato y quedará en favor de “El Municipio”.  
 
Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha pactada, como pena convencional deberá cubrir a “El Municipio” 
la cantidad de 2 (dos) al millar sobre el monto del contrato que incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso, 
respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada día calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede 
concluida a satisfacción de “El Municipio” esto sin aplicar el impuesto al valor agregado. 
 
Independientemente de la pena convencional señalada en el párrafo anterior, “El Municipio”, podrá optar entre exigir 
el cumplimiento forzoso del contrato o bien dictar la rescisión administrativa del mismo. 
El monto máximo de penalización será del 10% (diez por ciento) del monto total contratado, en caso de rescisión de 
contrato por incumplimiento de “El Contratista”. 
 
En estos supuestos, no se tomaran en cuenta las circunstancias derivadas de caso fortuito o de fuerza mayor. 
 
Retenciones.- “El Contratista” acepta que “El Municipio” al realizar el pago de las estimaciones, le retenga lo 
siguiente: 
 

Derechos para la vigilancia, 
inspección y control de los procesos 

de ejecución de obra pública de la 
Contraloría Municipal.  

Impuesto sobre erogaciones por 

remuneraciones al trabajo personal. 

5 AL MILLAR 3% 

Previsto en el artículo 76 Penúltimo Párrafo de Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

Previsto en los artículos 63 al 69 de Ley Estatal de Hacienda. 

 
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal previsto en los artículos 64 y 66 de la 
ley Estatal de Hacienda, reformada mediante publicación en el Periódico Oficial del Estado, el 29 de Diciembre del 
2018. “El Municipio” efectuara la retención del tres por ciento; misma que deberá ser plasmada en las facturas de 
las estimaciones que presente para trámite de pago. 
 

Décima Sexta.- Suspensión temporal del contrato. 
 

“El Municipio” podrá suspender temporalmente en todo o en parte la ejecución de los trabajos contratados, en cualquier 
momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva o 
incumplimiento. 
 
Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, el presente contrato seguirá produciendo 
todos sus efectos legales. 

 
Décima Séptima.- De la terminación anticipada del Contrato. 
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“El Municipio” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés 
general que impidan mantener su vigencia, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”. 
 
Cuando se surtan alguna de las siguientes causas: 
 
a).- La imposibilidad de continuar con la ejecución de los trabajos, derivada ésta, por causas de fuerza mayor o caso 

fortuito. 
 
b).- La terminación o cancelación de los recursos asignados a la obra objeto del presente contrato, por el ejercicio que 
corresponda. 
 
c).- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no sea posible la continuación de los trabajos, “El Contratista”, podrá 
optar por no ejecutarlos, en ese supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato lo solicitará a “El 
Municipio”, quien resolverá dentro de los veinte (20) días naturales siguientes al de la recepción de la solicitud; en 
caso de negativa, será necesario que “El Contratista”, obtenga de la autoridad judicial la declaratoria 
correspondiente. 
 

Décima octava.- Rescisión administrativa del contrato. 
 

“El Municipio” podrá en cualquier momento, rescindir administrativamente el presente contrato por incumplimiento 
de las obligaciones a cargo de “El Contratista”. 
 
Son causas de rescisión del presente contrato, las siguientes: 
a).- La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y demás disposiciones administrativas sobre la 
materia. 
 
b).- El incumplimiento de “El Contratista”, a cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato.  
 
c).- Si “El Contratista” no inicia los trabajos objeto del presente contrato, en la fecha en que por escrito le señale “El 
Municipio”, o se pacte en el contrato. 
 
d).- Si “El Contratista”, suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de 
ellos, que hubiere sido rechazado como defectuoso por “El Municipio”.   
 
e).- Si “El Contratista”, no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata las 
ordenes que por escrito le dé “El Municipio” y,  
 

f).- Si “El Contratista”, no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de “El Municipio”, el atraso puede 
dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. 
 
En estos supuestos, las partes convienen que cuando “El Municipio” determine justificadamente la rescisión 
administrativa del contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho, bastando que se cumpla con el procedimiento 
que se establece en las siguientes fracciones: 
 
I.- Se notificará fehacientemente a “El Contratista” por escrito de los hechos materia de la infracción; 
 
II.- Se le dará un término de diez días hábiles para que conteste lo que a su derecho convenga, y anuncie y ofrezca 
pruebas;  
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III.- Cumplido lo dispuesto en la fracción anterior se abrirá el término probatorio por quince días hábiles, a efecto de 
que se lleve a cabo el desahogo de las probanzas, dicho plazo podrá ser prorrogado por cinco días más, cuando así lo 
requiera la naturaleza de las probanzas de que se trate; 
 
IV.- Concluido el término probatorio se procederá a dictar la resolución correspondiente, lo cual se hará dentro de los 

siguientes diez días hábiles; y, 
 
V.- La resolución emitida deberá ser notificada de manera personal a “El Contratista”, o por oficio con acuse de 
recibo. 
 

Décima Novena.- Modificaciones. 
 

Ambas partes convienen que cualquier modificación a éste contrato o a sus anexos, deberá realizarse por escrito mediante 
la celebración del convenio correspondiente, estos convenios deberán ser autorizados por parte de “El Municipio”, bajo la 
responsabilidad del titular del área responsable de la contratación de los trabajos, en los términos establecidos en el 
Artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 
Vigésima.- Normatividad aplicable. 
 

“Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y 
cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que 
establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás normas y 
disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

 
Vigésima Primera.- Jurisdicción y tribunales competentes. 
 

“Las partes” convienen que todo lo no previsto en el presente contrato, lo resolverán de común acuerdo y conforme a 
los intereses que cada uno representa y en caso de controversia en su interpretación y cumplimiento, las partes se 
someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales del fuero común, con residencia en esta Ciudad de Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca, por lo tanto, “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio 
presente o futuro o por cualquier otra causa. 
 
Enteradas “Las Partes” del contenido y alcance legal del presente contrato, manifiestan que en su otorgamiento no ha 
existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por 
duplicado al calce y margen, ante los testigos los Ciudadanos Alberto Ignacio Orozco Pintos y Gerardo Vásquez 
Moreno, con los cargos de Subdirector de Proyectos y Licitaciones de Obra Pública y Subdirector de  
Construcción de Obra Pública de la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente 

respectivamente, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los «DIA_FIRMA» días del mes de «MES_FIRMA» 
del año Dos mil veinte. 
 
 

 
“El Municipio” 
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___________________________ 
 Lic. Jorge Castro Campos  

 Síndico Segundo y 
Representante Legal del 

 Municipio de Oaxaca de Juárez.  
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

_____________________________ 
C. Carlos Moreno Gómez 

Director de Desarrollo Urbano, 
Obras Públicas y Medio Ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El Contratista”  
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
C. «NOMBRE_INICIO_Y_FIRMA» 

«CARGO» de 
“«CONTRATISTA»” 

 
 
 

 
 

“Testigos de Asistencia” 
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___________________________ 
C. Alberto Ignacio Orozco Pintos 

Subdirector de Proyectos y  
Licitaciones de Obra Pública 

________________________________ 
C. Gerardo Vásquez Moreno 

Subdirector de Construcción de Obra Pública. 

         
 


