MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE CONTRATACION,
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.
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Contratista: “«CONTRATISTA»”
Domicilio: «DOMICILIO».

R.F.C.: «<RFC»
|.M.S.S: «IMSS»

«DOMICILIO_lI»Teléfono;: « TELEFONO»

Ejercicio Fiscal: 2022.

Modalidad de Adjudicacion: Licitacion Publica
«CARGO»: C. <NOMBRE_INICIO_Y_FIRMA» Estatal
No. de Convocatoria; «<No_DE_CONV»

Fecha de Convocatoria: «<FCHA_DE_CONV»,

No. de Licitacion: «<No_DE_LICITACION»

Fecha de Fallo: «<FCHA_FALLO».

Fuente de Financiamiento: «FUENTE_DE_FINANC»

No. de Obra: «<N_OBRA»

Obra: “«NOM_OBRA»”

Municipio: Oaxaca de Juarez

Estado: Oaxaca

Monto: $ «kMONTO_»

Incluye el LV.A. Anticipo: $ «<ANTICIPO» Incluye el LV.A.

Plazo de Ejecucién:
«PLAZO_DIAS_NATURALES»
Dias Naturales

Inicio:
«INICIO»

Termino:
«TERMINO»

Fecha de Contrato:
«FCHA_CONTRATO»
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Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, El Municipio de Oaxaca
de Judrez, representado en este acto por la Ciudadana Nancy Belem Mota Figueroa en su caracter de Sindica Primera
y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juarez y como testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y
Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratacion, Seguimiento y Control de Obra Publica y
Director de Obras Publicas y Mantenimiento de la Secretaria de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este Contrato se le denominara “El Municipio”, y por la otra
parte la empresa denominada “ «CONTRATISTA»" representada en este acto por «NOM_PDATOS>, en su caracter de
«CARGO> a quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se le denominara “El Contratista”, mismos que sujetan
su acuerdo de voluntades al tenor de las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES:
I.- "El Municipio", Declara:

I.1.- Ser una Entidad de Derecho Publico con Personalidad Juridica y Patrimonio Propio, Autdnomo en su régimen
interior y con la libre administracion de su hacienda publica municipal, con fundamento en el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asi como lo establecido en el articulo 113 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2° de la Ley Organica Municipal del Estado de Oaxaca y 2° del Bando de
Policia y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juarez.

Cuenta con un 6rgano administrativo de apoyo denominado “Comité de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juarez”, para el Periodo 2022-2024 en términos de lo establecido
en los articulos 69 de la Ley Organica Municipal del Estado de Oaxaca y 55 del Bando de Policia y Gobierno del Municipio
de Oaxaca de Juarez vigente.

1.2.- Esta facultado para obligarse y comprometerse en los términos del presente contrato, de acuerdo a lo previsto en
los articulos 71 de la Ley Organica Municipal del Estado de Oaxaca y 57 del Bando de Policia y Gobierno del Municipio de
Oaxaca de Juarez; acreditando su personalidad la Ciudadana Nancy Belem Mota Figueroa en su caracter de Sindica
Primera y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Judrez, con el Acta de Sesion Solemne de Cabildo celebrada
por el Honorable Cabildo Municipal el dia Uno de Enero del aiio Dos Mil Veintidés.

1.3.- Sujetarse a lo dispuesto en el articulo 97 de la Ley Organica Municipal del Estado de Oaxaca y 142 Fraccion III del
Bando de Policia y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juarez, en todo lo relativo al presente contrato se auxiliara del
Director de Contratacion, Seguimiento y Control de Obra Publica, quien acredita su personalidad con el
nombramiento expedido por el Presidente Municipal y en lo conducente se entendera con el “El Contratista”.

1.4.- Tiene como base para la elaboracion de los Contratos, la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca y atendiendo a lo establecido por el Acuerdo nimero PM/PA/07/2022 de fecha 06 de enero de
2022 y el Acuerdo nimero PM/PA/67 /2022 de fecha 02 de junio de 2022, emitidos por el Presidente Municipal
Constitucional y autorizados por el Cabildo en los que se establece, la integracion, atribuciones y operacion del
“Comité de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juarez”,
para el Periodo 2022-2024, por el que se faculta a diversos Servidores Publicos de la Administracién Publica del
Municipio de Oaxaca de Juarez, para que en forma colegiada a traves del “Comité de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juarez para el Periodo 2022-2024 ”, determinen los
procedimientos para la contratacion y ejecucién de la obra publica y servicios relacionados con las mismas, que ejecute el
Municipio de Oaxaca de Juarez.

1.5.- La adjudicacion del presente Contrato, se realiza con fundamento en lo dispuesto en los Articulos 24, 25
Fraccion I, y 28 Fraccion I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y
con la finalidad de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y
oportunidad, el “"Comité de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca
de Juarez para el Periodo 2022-2024 " aprobd el procedimiento de contratacion por Licitacion Piblica, segun consta
en el Acta de la «No_DE_ACTA» celebrada el dia «<FCHA_DE_LA_SESION> del “Comité de Obras Publicas y
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Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juarez”, para lo cual la Direccion de
Contratacion, Seguimiento y Control de Obra Publica llevd a cabo la Licitacién Puablica Estatal nimero
«No_DE_LICITACION» que fue adjudicada a la Empresa “"«CONTRATISTA»"” mediante fallo emitido con fecha
«FCHA_FALLO»>.

1.6.- Las erogaciones que se generen como consecuencia de la ejecucion de los trabajos objeto del presente Contrato, se
cubriran con «RAMO» «RAMO_II» segln Oficio de Aprobacion del Ejercicio de los Recursos numero
«N_OFI_DE_APROBACION> de fecha «FCHA_OFI_DE_APROB>, signado por la «NOM_EMITE_OFICIO» en su
caracter de «CARGO1», correspondiéndole el nimero de Obra: «N_OBRA» Finalidad «FINALIDAD» Funcion
«FUNCION» y Subfuncién «SUBFUNCION», afectando la Clave Presupuestal nimero «CLAVE_PRESUPUESTAL>.

1.7.- Tiene establecido su Domicilio Legal para los efectos del presente Contrato, el ubicado en Avenida Morelos No. 108,
Col. Centro, Oaxaca de Juarez, Distrito del Centro, C.P. 68000, manifestando que cuenta con Registro Federal de
Contribuyentes nimero MOJ7210102H1.

IIL.- “El Contratista”, Declara:
Ser una «TIPO_DE_SOCIEDAD>» que se rige por:

II.1.- Acta Constitutiva nimero «ACTA_CONSTITUTIVA» Volumen nimero «N_VOLUMEN>», de fecha de acta
«FCHA_ACTA», pasada «N_NOTARIA», «NOMBRE», «LUGAR», e inscrita en el/la «REGISTRO_PUBLICO>,
«N_FOLIO» de fecha de registro «FCHA_REGISTRO», «CIUDAD_DE_REGISTRO».

II.2.- Su objeto social es «OBJETO_SOCIAL_1» «OBJETO_SOCIAL_ 2» «OBJETO_SOCIAL__ 3»
«OBJETO_SOCIAL__ 4» «OBJETO_SOCIAL__ 5» «OBJETO_SOCIAL__ 6» «OBJETO_SOCIAL__7»
«OBJETO_SOCIAL__ 8» «OBJETO_SOCIAL__ 9»

II.3.- «NOM_PDATOS>» acredita su Personalidad como «CARGO» de la Empresa “«CONTRATISTA»"” con el
Instrumento Notarial nimero «ACTA_REPRESENTANTE», Volumen nUmero «N_VOLUMEN1», de fecha
«FCHA_ACTA1», pasada «N_NOTARIA1», «NOMBRE1», «LUGAR1», e inscrita en elfla
«REGISTRO_PUBLICO1», «N_FOLIO1», de fecha de registro «FECHA_REGISTRO>,
«CIUDAD_DE_REGISTRO1»; personalidad que a la fecha no le ha sido revocada, modificada o limitada en forma
alguna.

I1.4.- Acredita su identidad «NOM_PDATOS> en este acto con su «FOLIO_IFEINE>.

I1.5.- «<NOM_PDATOS>» en su caracter de «CARGO>», declara bajo protesta de decir verdad, que tanto la Empresa
que representa, asi como sus socios o las personas que la integran no se encuentran en ninguno de los supuestos
previstos en los articulos 32 y 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
I1.6.- Tiene capacidad juridica para contratar y retine asimismo, las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a
ejecutar la obra objeto de este contrato.

I1.7.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, ademas de no encontrarse en alguno de los supuestos
establecidos en el articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion, y cuyas opiniones de cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y en materia de seguridad social forman parte del expediente unitario de obra.

I1.8.- Su representada cuenta con los registros que se citan a continuacion, los cuales se encuentran vigentes:

a).- Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico nimero «RFC» sin adeudo
alguno por concepto de Impuesto Federal, Estatal o Municipal.

b).- Cuenta con el Registro Patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social nimero «IMSS» sin adeudo por
obligaciones patronales, ni sancién alguna.
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I1.9.- Tiene establecido su Domicilio Fiscal en «DOMICILIO>, mismo que sefala para los fines y efectos legales del
presente contrato, conforme a lo sefialado por el articulo 10 del Cédigo Fiscal de la Federacion y el articulo 307
del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.

I1.10.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, y demas disposiciones administrativas aplicables en materia de obra publica, del proyecto ejecutivo
conformado por los proyectos arquitectdnicos y/o de ingenieria las especificaciones generales y particulares de
construccion, las normas de calidad, los programas, el presupuesto y la bitacora de obra que integran el presente
contrato, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

“Las Partes” se reconocen reciprocamente la personalidad con la que se ostentan y han convenido en celebrar el
presente contrato, al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS:
Primera.- Objeto del Contrato.
El objeto del presente Contrato, consiste en establecer las bases, términos y condiciones, sobre las cuales “El

Municipio”, encomienda a “El Contratista”, la ejecucion de los trabajos de la Obra Publica denominada:
“«NOM_OBRA»"” En el Municipio de Oaxaca de Juarez, Distrito del Centro. Consistente en los siguientes trabajos:

«DESCRIPCION_DE_LA_OBRA_I» «DESCRIPCION_DE_LA_OBRA_II»
«DESCRIPCION_DE_LA_OBRA_III» «DESCRIPCION_DE_LA_OBRA_IV»
«DESCRIPCION_DE_LA_OBRA_V>» «DESCRIPCION_DE_LA_OBRA_VI»
«DESCRIPCION_DE_LA_OBRA_VII» «DESCRIPCION_DE_LA_OBRA_VIII»
«DESCRIPCION_DE_LA_OBRA_IX» «DESCRIPCION_DE_LA_OBRA_X»

«DESCRIPCION_DE_LA_OBRA_XI» «DESCRIPCION_DE_LA OBRA_XI1» Misma que incluye las siguientes
Partidas: «PARTIDAS_» «PARTIDAS_II» Obligdindose “El Contratista” a realizarla hasta su total terminacién de
acuerdo con el proyecto ejecutivo, especificaciones, programa y presupuesto de obra presentado por “El Contratista”
y acta de junta de aclaraciones aprobados por “El Municipio” y que forman parte integra del contrato, acatando
para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefalados en el punto II.10 del capitulo de
declaraciones de este Contrato, asi como las normas de construccidn vigentes en el lugar donde deberan realizarse los
trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato, asi como las demas
disposiciones en materias de asentamientos humanos, desarrollo urbano y medio ambiente.

El proyecto ejecutivo, especificaciones, programa y presupuesto de obra presentado por “El Contratista” y acta de
junta de aclaraciones aprobados por “El Municipio”, a que se alude en esta clausula, debidamente firmados por los
otorgantes, pasaran a formar parte integrante del presente instrumento; quedando en el entendido por las partes que la
bitdcora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y
su observancia sera obligatoria.

Segunda.- Monto del Contrato.

El monto total de la obra objeto del presente Contrato es de $ «MONTO_» «MONTO_CLETRA», incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado.

Tercera.- Plazo de Ejecucidn.
“El Contratista”, se obliga a ejecutar la obra en un plazo de: «PLAZO_DIAS_NATURALES» dias naturales,

fijandose como fecha de inicio de los trabajos el dia «INICIO», y de terminacion el dia «TERMINO> de conformidad
con el programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos.
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Cuarta.- Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.

“El Municipio”, se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, el o los inmuebles en que se llevaran a cabo los
trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que sean
necesarias para su realizacion, con excepcion de las que corresponda obtener a “El Contratista”, por ser inherentes
al objeto de este contrato.

Con fundamento en el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, “El Municipio” mediante escrito dirigido a “El Contratista” designara a su representante en la obra, quien
fungira como residente de la misma y que tendra las facultades y obligaciones del articulo en mencion.

Quinta.- De los anticipos.

En los términos del Articulo 53 de la Ley De Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,
“El Municipio” otorgara a “El Contratista” un anticipo por la cantidad de $ <«ANTICIPO»
«ANTICPO_CON_LETRA», este monto incluye el Impuesto al Valor Agregado, equivalente al 30 % del valor de los
trabajos objeto de este contrato.

Dicho anticipo debera ser aplicado por “El Contratista” para realizar en el sitio de la obra, la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de
construccion e inicio de los trabajos, asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos necesarios para la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato; por lo que el “El Contratista” se obliga a presentar la factura para pago
dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a la firma de contrato, de no ser presentada en el
mencionado término, la demora en el pago sera causa imputable al contratista.

“El Contratista” acepta que la amortizacion del anticipo pactado en esta clausula, se sujetara al siguiente
procedimiento:

La amortizacion debera efectuarse, proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

El porcentaje de cada amortizacion sera el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo entre el
importe de la obra.

Para la amortizaciéon del anticipo en los casos de rescisién de contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a “El
Municipio”, en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada
a “El contratista” la determinacion de rescindir el contrato.

Con el objeto de que “El Municipio” compruebe la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucién total o parcial
del anticipo convenido en esta clausula, podra pedir informacién y practicar revisiones en cualquier tiempo. Para el
mismo efecto el contratista debera dar a el municipio y a sus representantes, todas las facilidades necesarias, asi como
en su caso, acreditar fehacientemente la aplicacion del anticipo, con las facturas de los pagos o documentacion de
cualquier indole que se le requiera.

El retraso de “El Municipio”, en la entrega del anticipo a “El Contratista”, sera causa para diferir en un plazo igual
el inicio de los trabajos, conforme a lo dispuesto por el Articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Sexta.- Forma de pago.
“Las Partes” convienen que los trabajos ejecutados objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién

de estimaciones que abarcaran periodos no mayores a treinta dias naturales, las que serdn presentadas por “El
Contratista” al residente de la obra, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, para la
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validacion y revision de las mismas, debidamente soportada con la documentacion que acredite su pago para la revision
de la misma, cuando en las estimaciones existieren diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolveran
Y €n su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion, para que “El Municipio”, inicie su tramite de pago.

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista”, deberd reintegrar las cantidades recibidas en exceso, mas los
intereses correspondientes conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion, en los casos de
prérroga para el pago de créditos fiscales y se computaran por dias calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”. De conformidad con lo dispuesto por el
Articulo 56 Fraccion IV Peniltimo Parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

No seran consideradas como pago en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” que sean
compensadas en la siguiente estimacion.

“Las Partes” convienen que la estimacion que se formule para efectos de finiquito no debera ser menor del 20% del
monto total de los trabajos ejecutados.

Séptima.- Lugar de Pago.

“Las Partes” convienen en que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones de trabajo que se generen como
consecuencia de la obra, objeto del presente contrato seran pagadas por la Tesoreria del Municipio de Oaxaca de
Juarez, ubicado en la Avenida Morelos No. 108, Col. Centro, Oaxaca de Juarez, Distrito del Centro, C.P. 68000, dentro
del plazo que establece el Articulo 56 Fraccion III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

Octava.- Garantias.

Para garantizar el estricto cumplimiento del presente contrato, “El Contratista”, se obliga a constituir a favor de la
Tesoreria del Municipio de Oaxaca de Juarez; en la forma, términos y procedimientos establecidos por la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y demas disposiciones administrativas
aplicables, las siguientes garantias:

L. Fianza que garantice por “El Contratista” la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucién del anticipo
que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de lo dispuesto por el articulo 37 fraccion I de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la clausula quinta del presente
instrumento.

La fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por “El Contratista” a “El Municipio”,
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de notificacion del fallo de adjudicacion y otorgada
por institucién mexicana debidamente autorizada a favor de la Tesoreria del Municipio de Oaxaca de
Juarez, con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo incluyendo el impuesto al valor
agregado, importe sefialado en el primer parrafo de la cldusula quinta.

Cuando “El Contratista” no entregue la garantia del anticipo en el plazo indicado, a entera satisfaccién de “El
Municipio”, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos por entrega tardia de este; y por
lo tanto “El Contratista” se obliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en la clausula tercera de este
contrato.

II. Fianza que garantice por “El Contratista”, el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente
contrato y conforme a lo dispuesto por el articulo 37 fraccion II de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, misma que sera cancelada una vez que se hayan ejecutado en su
totalidad los trabajos objeto del presente contrato y “El Municipio” los reciba a su entera satisfaccion.
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La fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por “El Contratista” a “El Municipio”,
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacion del fallo de adjudicacion y
otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada a favor de la Tesoreria del Municipio de
Oaxaca de Juarez, con valor del 10% (diez por ciento) del importe total contratado incluyendo el
impuesto al valor agregado de los trabajos objeto de este contrato, importe sefialado en la clausula segunda
de este contrato.

La pdliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “El Contratista” con
motivo de este contrato, se cancelara cuando, entre otros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12
(doce) meses, la garantia de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad.

II1. Para garantizar los vicios o defectos ocultos y de cualquier otra responsabilidad que de ello pudieran
derivarse, “El Contratista”, se obliga a otorgar al término de la obra, una fianza equivalente al 10% del
monto total ejercido de acuerdo a lo establecido en el articulo 37 fraccion III y el articulo 64 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, misma que tendra una vigencia de
doce meses, contados a partir de la fecha de la entrega recepcion de los trabajos, esta fianza otorgada por
institucion afianzadora mexicana, debera exhibirse previo a la recepcion formal de la obra, a favor de la
Tesoreria del Municipio de Oaxaca de Juarez.

“El Contratista”, se obliga a elaborar en forma conjunta con el residente de obra de “El Municipio”, el
finiquito de obra correspondiente, mismo que deberd firmarse en un plazo no mayor de veinte dias
naturales, siguientes a la fecha de la entrega recepcion de los trabajos.

Novena.- Ajuste de costos.

“Las Partes” convienen que a partir de la presentacion de las propuestas ocurran circunstancias de orden econémico
no previstas en el presente contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no
ejecutados, conforme al programa pactado, revisaran dichos costos en forma conjunta, debiendo observar para tal
efecto, el procedimiento que establece el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

En este supuesto, “El Contratista”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito su solicitud de ajuste de costos a “El
Municipio”, debidamente soportada con la documentacion que acredite su peticion, transcurrido dicho plazo,
precluye el derecho de “El Contratista”, para reclamar su pago.

Recibida la solicitud de ajuste de costos, “El Municipio”, dentro del plazo de treinta dias naturales siguientes,
resolvera por escrito lo procedente, debiéndolo hacer del conocimiento de “El Contratista”.

El ajuste de costos cuando proceda, se calculara a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato, en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista”, con respecto al programa
que se hubiere convenido.

En el supuesto que se presente un atraso en la ejecucién de los trabajos sea por causas imputables a “El
Contratista”, el ajuste de costos procedera unicamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al
programa que se hubiere convenido, en términos de lo dispuesto por el Articulo 55, Fraccién I, Gltimo parrafo de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Décima.- Subcontratacién y Cesién de derechos de cobro.

“Las Partes” convienen que “El Contratista” no podra ceder o subcontratar la ejecucién de la obra, salvo
autorizacién de “El Municipio” por escrito y en los términos sefialados en dicho escrito de autorizacién, también es
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cosa convenida entre “El Municipio” y “El Contratista” que Unicamente los derechos de cobro podran cederse
previa autorizacion del Municipio, con fundamento en el articulo 48 de la Ley en la materia, siempre y cuando “El
Contratista” ceda los mismos ante fedatario publico, acreditando “El Contratista” su personalidad en relacion a la
obra contratada y conforme al procedimiento de la materia.

Décima Primera.- Recepcion de los trabajos.

La recepcién de los trabajos, en forma total o parcial, se realizara conforme a lo sefialado en los lineamientos,
requisitos y plazos que para tal efecto establecen los Articulos 64 y 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, asi como bajo las modalidades que la misma prevé, reservandose "El
Municipio", el derecho de exigir por cualquier via que permita la ley, la terminacion de los trabajos faltantes o mal
ejecutados o hacer efectiva la garantia otorgada para tal efecto.

Al término de los trabajos contratados “El Contratista” estara obligado a presentar los planos definitivos de la obra
impresos y en formato digital que se consideran en el analisis, calculo e integracion de los costos indirectos de la propuesta
presentada.

Una vez finiquitado los trabajos, “El Contratista”, se obliga a elaborar en forma conjunta con “El Municipio”, el
acta administrativa de entrega recepcion, que dara por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas
partes en el presente contrato.

“El Contratista” que no cumpla con entregar el finiquito, “El Municipio” procedera a elaborarlo, comunicando el
resultado a “El Contratista” dentro de un plazo de diez dias naturales contados a partir de la emisién del mismo;
una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista”, éste tendrd un plazo de quince dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Décima Segunda.- Representante de "El Contratista".

“El Contratista”, se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos en el sitio de realizaciéon de los
mismos, un representante permanente que actuara como su superintendente de construccion, el cual debera tener
poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. En este caso, “El
Municipio”, se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier momento.

El superintendente de construccion designado por “El Contratista”, tendra la obligacién de conocer el contrato, el
proyecto y las especificaciones técnicas y debera estar facultado para dirigir la ejecucion de los trabajos a que se refiere
el presente contrato, asi como para aceptar u objetar las estimaciones de obra que se formulen y, en general para
actuar a nombre de “El contratista”, con las facultades legales suficientes para el cumplimiento de este contrato.

Por otra parte, “El Contratista”, debera contar con un Director Responsable de Obra que debera exhibir licencia
vigente que lo acredite como tal y quien sera responsable directo de la supervision, vigilancia, control de calidad y
revision de los trabajos por parte de “El Contratista”, para tales efectos el/la C. «NOMBRE_DEL_DRO> con
numero de Registro de D.R.O. «No_DE_LICENCIA_DEL_DRO>, ocupara dicho cargo.

Décima Tercera.- Relaciones Laborales.

“Las Partes” expresamente manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningln tipo y por ello “El
Contratista”, como patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del presente contrato, serd el
Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su
contra o en contra de “El Municipio”, en relacion con los trabajos objeto de este contrato.

El Porcentaje minimo de mano de obra local que los licitantes deberan incorporar en obras publicas o servicios
relacionados a ejecutarse en pueblos y comunidades indigenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto grado
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de marginacion, no sera menor del 50% de lo requerido, segun lo establece el articulo 31 fraccion X Bis de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Décima Cuarta.- Responsabilidades de "El Contratista".

"El Contratista", se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en la ejecucion de los trabajos objeto del
presente contrato, cumplan con las normas de calidad y especificaciones técnicas establecidas y que la realizacion de
todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectlien a satisfaccion de “El Municipio”, asi como a responder por
su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por falta de pericia,
inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso se hara
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por su monto total.

“El Contratista”, sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos, cuando estos no se hayan realizado
conforme a lo estipulado en el presente contrato o de acuerdo a las especificaciones que por escrito le proporcione “El
” W

Municipio”. “El Contratista” estara obligado a reparar o reponer de manera inmediata las tomas de agua potable
y/o descargas sanitarias que afecte derivado de la ejecucion de los trabajos, mismos que correran por su cuenta.

“El Contratista”, en la ejecucion de los trabajos, debera observar las disposiciones de seguridad que “El Municipio”,
tenga establecidos en el lugar de ejecucion de los trabajos, sujetandose asi mismo, a los demds ordenamientos o
reglamentos expedidos por las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica,
proteccion ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal. “El Contratista” estara
obligado a ubicar en el sitio de ejecucion de los trabajos el letrero nominativo de la obra que se considera en el analisis,
calculo e integracién de los costos indirectos de la propuesta presentada, la cual deberd realizarse conforme a las
especificaciones anexas en las bases de la licitacion, misma que deberd contener la siguiente leyenda:
«DECIMA_CUARTA_LEYENDA»

Sera responsabilidad de “El Contratista”, los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio” o a terceras personas
con motivo de la ejecucién de los trabajos, por no sujetarse a lo pactado en este contrato, por inobservancia de las
leyes y reglamentos aplicables; en este caso, los riesgos y la conservacién de los trabajos hasta el momento de su
entrega definitiva a “El Municipio”, seran a cargo de “El Contratista”.

Si dentro de los doce meses contados a partir de la fecha de recepcién de los trabajos por “El Municipio”, aparecieren
desperfectos o vicios en la obra, “El Contratista”, los reparara o repondra inmediatamente por su propia cuenta, en
caso contrario, se hara efectiva la garantia que haya otorgado por este concepto.

Décima Quinta.- Penas convencionales y retenciones.

“El Municipio”, tendra la facultad de verificar en cualquier momento, si la obra objeto del presente contrato se estan
ejecutando por “El Contratista”, de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “El Municipio”,
comparara mensualmente los avances de los trabajos con el programa.

Si como resultado de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance fisico de los trabajos es menor a lo
programado, “El Municipio”, procedera a retener de cada estimacion de trabajo, la cantidad que resulte de
multiplicar el 5% (cinco por ciento), de la diferencia de los importes programados a erogar mensualmente, por el
nimero de meses transcurridos desde la fecha de incumplimiento del programa, hasta la de revisidn, los importes
retenidos seran reintegrados a “El Contratista”, una vez que éste se regularice con su programa de obra.

Una vez vencido el plazo de ejecucidon de los trabajos “El Contratista” responsable sin justificacion alguna no se
llegare a regularizar con su programa de obra y por ende no entregare los trabajos totalmente concluidos en el plazo
pactado, no procedera la devolucion de los importes retenidos, y se procedera a hacer efectivo a “El Contratista”,
como sancién por incumplimiento de contrato y quedara en favor de “El Municipio”.
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Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha pactada, como pena convencional debera cubrir a “El Municipio”
la cantidad de 2 (dos) al millar sobre el monto del contrato que incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso,
respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede
concluida a satisfaccién de “El Municipio” esto sin aplicar el impuesto al valor agregado.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, “El Municipio”, podra optar entre exigir
el cumplimiento forzoso del contrato o bien dictar la rescision administrativa del mismo.

El monto maximo de penalizacion sera del 10% (diez por ciento) del monto total contratado, en caso de rescision de
contrato por incumplimiento de “El Contratista”.
En estos supuestos, no se tomaran en cuenta las circunstancias derivadas de caso fortuito o de fuerza mayor.

Retenciones.- “El Contratista” acepta que “El Municipio” al realizar el pago de las estimaciones, le retenga lo
siguiente:

Derechos para la vigilancia, inspeccion y | Impuesto ~ sobre  erogaciones  por
control de los procesos de ejecucion de [ remuneraciones al trabajo personal.

obra publica del Organo Interno de Control
Municipal.

5 AL MILLAR 3%

Previsto en el articulo 76 Penultimo Parrafo de Ley de Previsto en los articulos 63 al 69 de Ley Estatal de Hacienda.
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal previsto en los articulos del 63 al 69
de la Ley Estatal de Hacienda, reformada mediante publicacién en el Periddico Oficial del Estado, el 24 de
Diciembre del 2019. “El Municipio” efectuara la retencion del tres por ciento; misma que debera ser plasmada en
las facturas de las estimaciones que presente para tramite de pago.

Décima Sexta.- Suspension temporal del contrato.
“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte la ejecucién de los trabajos contratados, en cualquier
momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva o

incumplimiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, el presente contrato seguira produciendo
todos sus efectos legales.

Cuando ocurra la suspensién de los trabajos “El Municipio” lo notificara a “El Contratista” sefialando las causas que lo
motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar
en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion.
La fecha de terminacién de los trabajos se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucidn convenido. Lo anterior se formalizara mediante el acta circunstanciada de
suspension.

Décima Séptima.- De la terminacidn anticipada del Contrato.

“El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés
general que impidan mantener su vigencia, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”.

Cuando se surjan alguna de las siguientes causas:

a).- La imposibilidad de continuar con la ejecucion de los trabajos, derivada ésta, por causas de fuerza mayor o caso
fortuito.
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b).- La terminacion o cancelacion de los recursos asignados a la obra objeto del presente contrato, por el ejercicio que
corresponda.

c).- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no sea posible la continuacion de los trabajos, “El Contratista”, podra
optar por no ejecutarlos, en ese supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato lo solicitara a “El
Municipio”, quien resolvera dentro de los veinte (20) dias naturales siguientes al de la recepcion de la solicitud; en
caso de negativa, serd necesario que “El Contratista”, obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente, como lo establece el articulo 59 Fraccion III de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Décima octava.- Rescision administrativa del contrato.
“El Municipio” podra en cualquier momento, rescindir administrativamente el presente contrato por incumplimiento
de las obligaciones a cargo de “El Contratista”.
Son causas de rescision del presente contrato, las siguientes:
a).- La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y demas disposiciones administrativas sobre la
materia.

b).- El incumplimiento de “El Contratista”, a cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato.

c).- Si “El Contratista” no inicia los trabajos objeto del presente contrato, en la fecha en que por escrito le senale “El
Municipio”, o se pacte en el contrato.

d).- Si “El Contratista”, suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido rechazado como defectuoso por “El Municipio”.

e).- Si “El Contratista”, no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata las
ordenes que por escrito le dé “El Municipio” y,

f).- Si “El Contratista”, no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de “El Municipio”, el atraso puede
dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

En estos supuestos, las partes convienen que cuando “El Municipio” determine justificadamente la rescision
administrativa del contrato, dicha rescision operara de pleno derecho, bastando que se cumpla con el procedimiento
que se establece en las siguientes fracciones:

I.- Se notificara fehacientemente a “El Contratista” por escrito de los hechos materia de la infraccidn;

IL.- Se le dard un término de diez dias habiles para que conteste lo que a su derecho convenga, y anuncie y ofrezca
pruebas;

III.- Cumplido lo dispuesto en la fraccién anterior se abrira el término probatorio por quince dias habiles, a efecto de
que se lleve a cabo el desahogo de las probanzas, dicho plazo podra ser prorrogado por cinco dias mas, cuando asi lo
requiera la naturaleza de las probanzas de que se trate;

IV.- Concluido el término probatorio se procedera a dictar la resolucion correspondiente, lo cual se hara dentro de los
siguientes diez dias habiles; y,

V.- La resolucién emitida debera ser notificada de manera personal a “El Contratista”, o por oficio con acuse de
recibo.
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Décima Novena.- Modificaciones.

Ambas partes convienen que cualquier modificacion a éste contrato o a sus anexos, debera realizarse por escrito mediante
la celebracion del convenio correspondiente, estos convenios deberan ser autorizados por parte de “El Municipio”, bajo la
responsabilidad del titular del area responsable de la contratacion de los trabajos, en los términos establecidos en el
Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Si durante la ejecucion de los trabajos “El Contratista” se percate de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; debera notificarlos a “El Municipio” para que éste resuelva
lo conducente. “El Contratista” solo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito o en la
Bitacora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar
su autorizacion.

Cuando sea “El Municipio” el que requiera de la ejecucion de los trabajos o conceptos sefialados en el parrafo
anterior, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por el residente.

Vigésima.- Normatividad aplicable.

“Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y
cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas normas y
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Primera.- Jurisdiccion y tribunales competentes.

“Las Partes” convienen que todo lo no previsto en el presente contrato, lo resolveran de comun acuerdo y conforme a
los intereses que cada uno representa y en caso de controversia en su interpretacion y cumplimiento, las partes se
someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales del fuero comun, con residencia en esta Ciudad de Oaxaca de
Juarez, Oaxaca, por lo tanto, “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio
presente o futuro o por cualquier otra causa.

Enteradas “Las Partes” del contenido y alcance legal del presente contrato, manifiestan que en su otorgamiento no ha
existido error, lesion, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por
duplicado al calce y margen, ante los testigos los Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz
Mendoza, con los cargos de Director de Contratacion, Seguimiento y Control de Obra Publica y Director de
Obras Publicas y Mantenimiento respectivamente, en la Ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, a los
«DIA_FIRMA>» dias del mes de «MES_FIRMA>» del afio Dos mil veintidos.

“EIl Municipio”

C. Nancy Belem Mota Figueroa
Sindica Primera
y Representante Legal del
Municipio de Oaxaca de Juarez.
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“El Contratista”

C. k<NOMBRE_INICIO_Y_FIRMA»
«CARGO» de
“«CONTRATISTA»"

“Testigos de Asistencia”

C. Eustorgio Ocampo Salinas C. Armando Cruz Mendoza
Director de Contratacion, Seguimiento y Director de Obras Publicas y Mantenimiento.
Control de Obra Publica
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