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Contratista: “«CONTRATISTA»” 
«CARGO1»: C. «NOMBRE_INICIO_Y_FIRMA» 
Domicilio: «DOMICILIO» 
Teléfono: «TELEFONO» 
R.F.C.: «RFC» 
I.M.S.S: «IMSS» 
 

Modalidad de Adjudicación: «PROCD_CONTRATACN» 
No. de Convocatoria: «NO_DE_CONVOCATORIA» 
Fecha de Convocatoria: «FECHA_DE_PUBLICACIÓN» 
No. de Licitación: «NO_DE_LICITACIÓN» 
Fecha de Fallo: 
«FECHA_DE_FALLO_PARA_CONTRATO» 
Fuente de Financiamiento: «FUENTE_DE_FINANC» 
Ejercicio Fiscal: 2023. 
 

No. de Obra: «N_OBRA» 
 
Obra: “«NOMBRE__DE_LA_OBRA»” 

 
Municipio: Oaxaca de Juárez                                                                  Estado: Oaxaca 

 

 

  Monto: $ «MONTO_CONTRATO»  Incluye 
el I.V.A. 
 

Anticipo 30%: $  «ANTICIPO»   Incluye el I.V.A.    

Plazo de Ejecución:  
«PLAZO_DIAS_NATURALES» 

Días Naturales 

 

Término:  
«TERMINO» 

Inicio: 
«INICIO» 

Fecha de Contrato: 
«FECHA_PCTTO» 
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Í N D I C E 
Declaraciones: 
 

 

I.- Del Municipio. 
       
II.- Del Contratista. 
 

III.- Las Partes. 
 

 

  

Cláusulas:  
 

 

Primera. - Objeto del contrato. 

Segunda. - Monto del contrato. 

Tercera- Plazo de ejecución. 

Cuarta. - Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. 

Quinta. - De los anticipos. 

Sexta. - Forma de pago. 

Séptima. - Lugar de pago. 

Octava. - Vigencia. 

Novena. - Garantías. 

Décima. - Ajuste de costos. 

Décima Primera. - Subcontratación y cesión de derechos de cobro. 

Décima Segunda. - Recepción de los trabajos. 

Décima Tercera. - Representante del contratista. 

Décima Cuarta. - Relaciones laborales.  

Décima Quinta. - Responsabilidades del contratista. 

Décima Sexta. - Penas convencionales y retenciones. 

Décima Séptima. - Suspensión temporal del contrato. 

Décima Octava. - De la terminación anticipada del contrato. 

Décima Novena. - Rescisión administrativa del contrato. 

Vigésima. - Modificaciones. 

Vigésima Primera. - Normatividad aplicable. 

Vigésima Segunda. - Confidencialidad y reserva. 

Vigésima Tercera. - Jurisdicción y tribunales competentes. 

Vigésima Cuarta. - De los títulos de las cláusulas.  
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, el Municipio de Oaxaca de 
Juárez, representado en este acto por la L.C.E Nancy Belem Mota Figueroa en su carácter de Síndica Primera 
Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos la Mtra. Yvonne Denisse Arandia 
Valencia, Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Oaxaca de Juárez y los 
Ciudadanos Eustorgio Ocampo Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, 
Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este contrato se les 
denominará “El Municipio”, y por la otra parte “El Contratista” denominado “«CONTRATISTA»” representado en este 

acto por «NOMBRE_INICIO_Y_FIRMA», en su carácter de «CARGO1» a quien en lo sucesivo y para efectos de este 
contrato se le denominará “El Contratista”, y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán “Las Partes”, mismos 
que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de las siguientes Declaraciones y Cláusulas: 
 

D E C L A R A C I O N E S: 
 

I.- Declara "El Municipio", que: 
 

I.1.- El Municipio de Oaxaca de Juárez, es un orden de gobierno regido por un Ayuntamiento, investido de personalidad 
jurídica, con territorio y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con  libre administración de su Hacienda 
Pública, de conformidad con lo establecido por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 2 y 30 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Oaxaca, 1, 2, 3, 4, 5 y 24 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez vigente y 5 
del Reglamento Interno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez. 
 

Cuenta con un órgano administrativo de apoyo denominado “Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez, para el Período 2022-2024”, en términos de lo establecido en los artículos 69 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y 55 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de 
Juárez vigente.  
 
I.2.- La L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa, acredita su personalidad como Síndica Primera Municipal y 
Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez con el acta de sesión solemne de cabildo de fecha 1 de enero del 
año 2022, quien está facultada para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 fracción I de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca, 30 y 71 fracciones I, II y XXI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, y 57 
fracciones I, IV, XIII y XVIII del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez vigente. 
 
I.3.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 139 fracción III y IV, 142 y 143 del Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Oaxaca de Juárez vigente, en todo lo relativo al presente contrato se auxiliará del Director de 
Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, así como del Director de Obras Públicas y 

Mantenimiento, ambos adscritos a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de “El Municipio”, 
quienes acreditan su personalidad con los nombramientos respectivos, expedidos por el Presidente Municipal 
Constitucional de Oaxaca de Juárez, de fecha 16 de enero del 2022 y en lo conducente se entenderán con “El 
Contratista” para la ejecución, integración, comprobación y finiquito de la obra, objeto del presente 
contrato. 
 
I.4.- Tiene como base para la elaboración de los contratos, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado 
de Oaxaca y atendiendo a lo establecido por el Acuerdo número PM/PA/07/2022 de fecha 06 de enero de 2022 y el 
Acuerdo número PM/PA/67/2022 de fecha 02 de junio de 2022, emitidos por el Presidente Municipal Constitucional y 
autorizados por el Cabildo en los que se establece, la integración, atribuciones y operación del “Comité de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez, para el Período 2022-2024”, por el  que se 
faculta a diversos servidores públicos de la Administración Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez, para que en forma 
colegiada a través del “Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de 
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Juárez para el Período 2022-2024”, determinen los procedimientos para la contratación y ejecución de la obra pública y 
servicios relacionados con las mismas, que ejecute el Municipio de Oaxaca de Juárez.   
 
I.5.- La adjudicación del presente contrato, se realiza con fundamento en lo dispuesto en los «ARTICULOS», y  con la 
finalidad de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, el 
“Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez para el Período 
2022-2024 ” aprobó el procedimiento de contratación por «PROCD_CONTRATACN», según consta en el Acta de 
la «No_DE_ACTA_COMITÉ» celebrada el día «FCHA_DE_LA_SESIÓN» y el Acuerdo número: COP/«ACUERDO_No»/2023 
del “Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez para el Período 

2022-2024”,  para lo cual la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública llevó a cabo la 
«PROCD_CONTRATACN» número «NO_DE_LICITACIÓN» que fue adjudicada a “El Contratista” mediante fallo emitido 
con fecha «FECHA_DE_FALLO_PARA_CONTRATO».  
 

      I.6.- Las erogaciones que se generen como consecuencia de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, 
se cubrirán con «RAMO», según Oficio de Aprobación del Ejercicio de los Recursos número 
«N_OFICIO_DE_APROBACION» de fecha «FECHA_DEL_OFICIO_DE_APROBACION», signado por la 
«NOM_EMITE_OFICIO», en su carácter de «CARGO», correspondiéndole el número de obra «N_OBRA» Finalidad 
«FINALIDAD» Función «FUNCIÓN» y Subfunción «SUBFUNCIÓN», afectando la Clave Presupuestal número 
«CLAVE_PRESUPUESTAL». 
 

     I.7.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MOJ7210102H1 
  
I.8.- Para los efectos legales que se deriven del presente contrato señala como su domicilio legal el ubicado en, Avenida   
Morelos, Número 108, Colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, Código Postal 68000, edificio que ocupa el 

Palacio Municipal de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 
 

      I.9.- Por parte de “El Municipio”, firman como testigos de asistencia el presente contrato la Mtra. Yvonne Denisse     
Arandia Valencia, Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, el Ciudadano Eustorgio Ocampo Salinas, 
Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y el Ciudadano Armando Cruz Mendoza, 
Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, todos 
del Municipio de Oaxaca de Juárez. 

 
II.- Declara “El Contratista”, que: 
 

II.1.- Es una «TIPO_DE_SOCIEDAD», que se acredita con                                                                                                                                                                                              
su «N_DE_ACTA_CONST»«N_DE_ACTA_CONST_2», «N_DE_ACTA_CONST_2»; «REGISTRO_PUBLICO». 
 
II.2.- Dentro de su objeto social se encuentra: «OBJETO_SOCIAL_1»«OBJETO_SOCIAL_2» 
«OBJETO_SOCIAL_3» «OBJETO_SOCIAL_4» 

 
II.3.- «NOM_PDATOS» acredita su personalidad como «CARGO1» de “El Contratista” “«CONTRATISTA»” con el 
«N_DE_ACTA_CONST_DEL_ADM_O_APODERADO» «N_DE_ACTA_CONST_DEL_ADM_O_APODERADO_2» e 
inscrita en el «REGISTRO_PUBLICO1», personalidad que a la fecha no le ha sido revocada, modificada o limitada en 
forma alguna. 
 
II.4.- Acredita su identidad «NOM_PDATOS» en este acto con su «FOLIO_IFEINE». 
 
II.5.- «NOM_PDATOS» «CARGO1», Declara bajo protesta de decir verdad, que tanto su representada, así como sus 
socios o las personas que la integran no se encuentran en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 32 y 86 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
II.6.- Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne, asimismo, las condiciones técnicas y económicas para obligarse a 
ejecutar la obra objeto de este contrato. 
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II.7.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, además de no encontrarse en alguno de los supuestos 
establecidos en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, y cuyas opiniones de cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales y en materia de seguridad social forman parte del expediente unitario de obra. 
 
II.8.- Su representada cuenta con los registros que se citan a continuación, los cuales se encuentran vigentes: 
 
a).- Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público número «RFC» sin adeudo 
alguno por concepto de Impuesto Federal, Estatal o Municipal. 

 
b).- Cuenta con el Registro Patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social número «IMSS» sin adeudo por 
obligaciones patronales, ni sanción alguna. 
 
II.9.- Tiene establecido su domicilio fiscal en «DOMICILIO», mismo que señala para los fines y efectos legales del 
presente contrato, conforme a lo señalado por el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación y el artículo 307 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, «DOMICILIO_NOTIFICACIONES». 
 
II.10.- Manifiesta que tanto su representante legal, al igual que sus socios y/o accionistas, no desempeñan empleo, 
cargo o comisión en el servicio público de la presente Administración Municipal, por ende, no se actualiza o configura, de 
ninguna forma, el supuesto de conflicto de intereses con la celebración del presente contrato. 
 
II.11.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 
Estado de Oaxaca, y demás disposiciones administrativas aplicables en materia de obra pública, del proyecto ejecutivo 
conformado por los proyectos arquitectónicos y/o de ingeniería, las especificaciones generales y particulares de 

construcción, las normas de calidad, los programas, el presupuesto y la bitácora de obra que integran el presente 
contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos. 
 
III. Declaran “Las Partes” que:  
 
III.1.- Se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y las facultades con las que se ostentan, así como la 
capacidad legal, para suscribir el presente y están de acuerdo en la formalización del contrato. 
  
III.2.- Cuentan con los recursos técnicos y humanos para el cumplimiento del presente instrumento jurídico. 
 
III.3.- Están de acuerdo en sujetarse a los términos y condiciones previstas en este contrato para el desarrollo y 
cumplimiento de las obligaciones y compromisos que se establecen en el mismo. 
 
III.4.- Conocen el contenido y alcance legal del presente instrumento jurídico y manifiestan que es su voluntad celebrar 
el mismo; por lo que vistas las declaraciones que preceden, acuerdan sujetar su compromiso al tenor de las siguientes: 

  
 

C L Á U S U L A S: 
 

Primera.- Objeto del contrato. 
 

El objeto del presente contrato, consiste en establecer las bases, términos y condiciones, sobre las cuales “El 
Municipio”, encomienda a “El Contratista”, la ejecución de los trabajos de la obra pública denominada: 
“«NOMBRE__DE_LA_OBRA»”, en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro. Consistente en los 
siguientes trabajos: «DESCRIPCION_DE_LA_OBRA_I».«DESCRIPCION_DE_LA_OBRA_II» 
«DESCRIPCION_DE_LA_OBRA_III»Misma que incluye las siguientes partidas: «PARTIDAS_», 
«PARTIDAS_II», obligándose “El Contratista” a realizarla hasta su total terminación de acuerdo con el proyecto 
ejecutivo, especificaciones, programa y presupuesto de obra presentado por “El Contratista” y acta de junta de 
aclaraciones aprobados por “El Municipio” y que forman parte íntegra del contrato, acatando para ello lo 
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establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en el punto II.11 del capítulo de declaraciones 
de este contrato, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deberán realizarse los trabajos, 
mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato, así como las demás disposiciones en 
materias de asentamientos humanos, desarrollo urbano y medio ambiente. 
 
El proyecto ejecutivo, especificaciones, programa y presupuesto de obra presentado por “El Contratista” y acta de 
junta de aclaraciones aprobados por “El Municipio”, a que se alude en esta cláusula, debidamente firmados por los 
otorgantes, pasarán a formar parte integrante del presente instrumento; quedando en el entendido por las partes que la 
bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este contrato, formará parte del mismo y 

su observancia será obligatoria.   
 
Segunda.- Monto del contrato. 
 

El monto total de la obra objeto del presente contrato es de $ «MONTO_CONTRATO» «MONTO_CLETRA», 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.  

 
Tercera.- Plazo de ejecución. 

 
“El Contratista”, se obliga a ejecutar la obra en un plazo de: «PLAZO_DIAS_NATURALES» días naturales, 
fijándose como fecha de inicio el día «INICIO», y de terminación el día «TERMINO» de conformidad con el 
programa calendarizado de ejecución general de los trabajos. 
 

Cuarta.- Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. 
 

“El Municipio”, se obliga a poner a disposición de “El Contratista”, el o los inmuebles en que se llevarán a cabo los 
trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que sean 
necesarias para su realización, con excepción de las que corresponda obtener a “El Contratista”, por ser inherentes al 
objeto de este contrato. 
 
Con fundamento en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “El 
Municipio” mediante escrito dirigido a “El Contratista” designará a su representante en la obra, quien fungirá como 
residente de la misma y que tendrá las facultades y obligaciones del artículo en mención. 
 

Quinta.- De los anticipos. 
 

En los términos del artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “El 
Municipio” otorgará a “El Contratista” un anticipo por la cantidad de $ «ANTICIPO» «ANTICIPO_CLETRA», 
este monto incluye el Impuesto al Valor Agregado, equivalente al 30 % del valor de los trabajos objeto de este 
contrato.   

 
Dicho anticipo deberá ser aplicado por “El Contratista” para realizar en el sitio de la obra, la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de 
construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la 
adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos necesarios para la realización de los 
trabajos objeto de este contrato; por lo que “El Contratista” se obliga a presentar la factura para pago dentro 
de los cinco (5) días hábiles posteriores a la firma del contrato. 
 
“El Contratista” acepta que la amortización del anticipo pactado en esta cláusula, se sujetará al siguiente 
procedimiento: 
 
La amortización deberá efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos 
ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 
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El porcentaje de cada amortización será el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo entre el 
importe de la obra. 
 
Para la amortización del anticipo en los casos de rescisión de contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a “El 
Municipio”, en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada 
a “El Contratista” la determinación de rescindir el contrato. 
 
Con el objeto de que “El Municipio” compruebe la correcta inversión, exacta amortización o devolución total o parcial 
del anticipo convenido en esta cláusula, podrá pedir información y practicar revisiones en cualquier tiempo. Para el 

mismo efecto “El Contratista” deberá dar a “El Municipio” y a sus representantes, todas las facilidades necesarias, 
así como en su caso, acreditar fehacientemente la aplicación del anticipo, con las facturas de los pagos o 
documentación de cualquier índole que se le requiera. 
 
El retraso de “El Municipio”, en la entrega del anticipo a “El Contratista”, será causa para diferir en un plazo igual 
el inicio de los trabajos, conforme a lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
del Estado de Oaxaca. 
 

Sexta.- Forma de pago. 
 

“Las Partes” convienen que los trabajos ejecutados objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación 
de estimaciones que abarcarán períodos no mayores a treinta días naturales, las que serán presentadas por “El 
Contratista” al residente de la obra, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte, para la 
validación y revisión de las mismas, debidamente soportada con la documentación que acredite su pago para la revisión 
de la misma, cuando en las estimaciones existieren diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolverán 

y en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación, para que “El Municipio”, inicie su trámite de pago. 
 
Tratándose de pagos en exceso, “El Contratista”, deberá reintegrar las cantidades recibidas en exceso, más los 
intereses correspondientes conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, en los casos de 
prórroga para el pago de créditos fiscales y se computarán por días calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en 
que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Municipio”. De conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 56 fracción IV penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
No serán consideradas como pago en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” que sean 
compensadas en la siguiente estimación.  
 
“Las Partes” convienen que la estimación que se formule para efectos de finiquito no deberá ser menor del 20% del 
monto total de los trabajos ejecutados. 

 
Séptima.- Lugar de pago. 

 
“Las Partes” convienen en que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones de trabajo que se generen como 
consecuencia de la obra, objeto del presente contrato serán pagadas por la Tesorería del Municipio de Oaxaca de 
Juárez, ubicado en la Avenida Morelos No. 108, Colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, C.P. 68000, 
dentro del plazo que establece el artículo 56 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 
Estado de Oaxaca. 
 

Octava.- Vigencia. 
   

La vigencia del presente contrato será a partir de la fecha de su firma, concluyendo en el momento que se cumpla con 
el objeto del mismo, así como lo estipulado en la cláusula tercera del presente instrumento. 

 
Novena.- Garantías. 
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Para garantizar el estricto cumplimiento del presente contrato, “El Contratista”, se obliga a constituir a favor de la 
Tesorería Municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez; en la forma, términos y procedimientos establecidos por 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y demás disposiciones administrativas 
aplicables, las siguientes garantías:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
I. Fianza que garantice por “El Contratista” la correcta inversión, exacta amortización o devolución del anticipo 

que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de lo dispuesto por el artículo 37 fracción I de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la cláusula quinta del presente 
instrumento. 

 
La fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por “El Contratista” a “El Municipio”, 
dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del fallo de adjudicación y otorgada 
por institución afianzadora mexicana debidamente autorizada a favor de la Tesorería Municipal del 
Municipio de Oaxaca de Juárez, con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, importe señalado en el primer párrafo de la cláusula quinta. 

 
Cuando “El Contratista” no entregue la garantía del anticipo en el plazo indicado, a entera satisfacción de 
“El Municipio”, no procederá el diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos por entrega tardía de este; y 
por lo tanto “El Contratista” se obliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en la cláusula tercera de 
este contrato.  
 
Cuando el anticipo no sea amortizado por parte de “El Contratista”, “El Municipio” a través de la 
Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, deberá hacerlo del conocimiento 
de la afianzadora en caso de que la garantía se hubiere constituido mediante fianza, a efecto de que ésta no 

sea cancelada y notificarlo por escrito a “El Contratista”, para hacer efectiva la garantía.   
 

II. Fianza que garantice por “El Contratista”, el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente 
contrato y conforme a lo dispuesto por el artículo 37 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca, misma que será cancelada una vez que se hayan ejecutado en su 
totalidad los trabajos objeto del presente contrato y “El Municipio” los reciba a su entera satisfacción. 
 
La fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por “El Contratista” a “El Municipio”, 
dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, a la fecha de notificación del fallo de adjudicación y 
otorgada por institución afianzadora mexicana debidamente autorizada a favor de la Tesorería Municipal 
del Municipio de Oaxaca de Juárez, con valor del 10% (diez por ciento) del importe total contratado 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado de los trabajos objeto de este contrato, importe señalado en la 
cláusula segunda de este contrato. 
 
La póliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “El Contratista” con 

motivo de este contrato, se cancelará cuando, entre otros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 
(doce) meses, la garantía de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad. 
 

III. Para garantizar los vicios o defectos ocultos y de cualquier otra responsabilidad que de ello pudieran 
derivarse, “El Contratista”, se obliga a otorgar al término de la obra, una fianza equivalente al 10% del 
monto total ejercido de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 fracción III y el artículo 64 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, misma que tendrá una vigencia de 
doce meses, contados a partir de la fecha de la entrega recepción de los trabajos, esta fianza otorgada por 
institución afianzadora mexicana, deberá exhibirse previo a la recepción formal de la obra, a favor de la 
Tesorería Municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez. 
 
“El Contratista”, se obliga a elaborar en forma conjunta con el residente de obra de “El Municipio”, el 
finiquito de obra correspondiente, mismo que deberá firmarse en un plazo no mayor de veinte días 
naturales, siguientes a la fecha de la entrega recepción de los trabajos. 
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Cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible a “El Contratista” en 
los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantía de vicios ocultos y cualquier otra 
responsabilidad, “El Municipio” a través de la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento, deberá 
hacerlo del conocimiento de la afianzadora, en caso de que la garantía se hubiere constituido mediante fianza, 
a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a  “El Contratista”, para que éste haga las 
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales; 
transcurrido este término sin que se hayan realizado, “El Municipio” procederá a hacer efectiva la garantía.  
 

Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la 
garantía. 
 

Décima.- Ajuste de costos. 
 

“Las Partes” convienen que si a partir de la presentación de las propuestas ocurren circunstancias de orden 
económico no previstas en el presente contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos 
aun no ejecutados, conforme al programa pactado, revisarán dichos costos en forma conjunta, debiendo observar para 
tal efecto, el procedimiento que establece el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
del Estado de Oaxaca. 
  
En este supuesto, “El Contratista”, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices 
aplicables al período que los mismos indiquen, deberá presentar por escrito su solicitud de ajuste de costos a “El 
Municipio”, debidamente soportada con la documentación que acredite su petición, transcurrido dicho plazo, 
precluye el derecho de “El Contratista”, para reclamar su pago.  

 
Recibida la solicitud de ajuste de costos, “El Municipio”, dentro del plazo de treinta días naturales siguientes, 
resolverá por escrito lo procedente, debiéndolo hacer del conocimiento de “El Contratista”. 
 
El ajuste de costos cuando proceda, se calculará a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o 
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de 
ejecución pactado en el contrato, en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista”, con respecto al programa 
que se hubiere convenido. 
 
En el supuesto de que se presente un atraso en la ejecución de los trabajos y sea por causas imputables a “El 
Contratista”, el ajuste de costos procederá únicamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al 
programa que se hubiere convenido, en términos de lo dispuesto por el artículo 55, fracción I, último párrafo de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 
Décima Primera.- Subcontratación y cesión de derechos de cobro. 

 
“Las Partes” convienen que “El Contratista” no podrá ceder o subcontratar la ejecución de la obra, salvo 
autorización de “El Municipio” por escrito y en los términos señalados en dicho documento de autorización, también 
es cosa convenida entre “El Municipio” y “El Contratista” que únicamente los derechos de cobro podrán cederse 
previa autorización del Municipio, con fundamento en el artículo 48 de la Ley en la materia, siempre y cuando “El 
Contratista” ceda los mismos ante fedatario público, acreditando “El Contratista” su personalidad en relación a la 
obra contratada y conforme al procedimiento de la materia. 

 
Décima Segunda.- Recepción de los trabajos.  
  

La recepción de los trabajos, en forma total o parcial, se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, 
requisitos y plazos que para tal efecto establecen los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca, así como bajo las modalidades que la misma prevé, reservándose "El 
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Municipio", el derecho de exigir por cualquier vía que permita la Ley, la terminación de los trabajos faltantes o mal 
ejecutados o hacer efectiva la garantía otorgada para tal efecto. 
Al término de los trabajos contratados “El Contratista” estará obligado a presentar los planos definitivos de la obra 
impresos y en formato digital que se consideran en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos de la propuesta 
presentada. 
 
Una vez finiquitados los trabajos, “El Contratista”, se obliga a elaborar en forma conjunta con “El Municipio”, el 
acta administrativa de entrega recepción, que dará por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas 
partes en el presente contrato.  

 
“El Contratista” que no cumpla con entregar el finiquito, “El Municipio” procederá a elaborarlo, comunicando el 
resultado a “El Contratista” dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la emisión del mismo; 
una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista”, éste tendrá un plazo de quince días naturales 
para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 

 
Décima Tercera.- Representante de "El Contratista". 
 

“El Contratista”, se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos en el sitio de realización de los 
mismos, un representante permanente que actuará como su superintendente de construcción, el cual deberá tener 
poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. En este caso, “El 
Municipio”, se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier momento. 
 
El superintendente de construcción designado por “El Contratista”, tendrá la obligación de conocer el contrato, el 
proyecto y las especificaciones técnicas y deberá estar facultado para dirigir la ejecución de los trabajos a que se refiere 

el presente contrato, así como para aceptar u objetar las estimaciones de obra que se formulen y, en general para 
actuar a nombre de “El Contratista”, con las facultades legales suficientes para el cumplimiento de este contrato. 
 
Por otra parte, “El Contratista”, deberá contar con un superintendente de construcción que deberá permanecer de 
tiempo completo en el campo o gabinete durante el tiempo que perduren los trabajos para tales efectos 
el/la C. «NOMBRE_DEL_SUPERINTENDENTE» con número de cédula profesional: 
«NO_DE_CÉDULA_SUPERINTENDENTE», ocupará dicho cargo y un Director Responsable de Obra que deberá 
exhibir licencia vigente que lo acredite como tal y quien será responsable directo de la supervisión, vigilancia, control de 
calidad y revisión de los trabajos por parte de “El Contratista”, para tales efectos el/la C. «NOMBRE_DEL_DRO» 
con número de licencia de D.R.O. «No_DE_LICENCIA_DEL_DRO», ocupará dicho cargo. 
 

Décima Cuarta.- Relaciones laborales. 
 

“Las Partes” expresamente manifiestan que entre ellas no existe relación laboral de ningún tipo y por ello “El 
Contratista”, como patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del presente contrato, será el 

único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de 
trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su 
contra o en contra de “El Municipio”, en relación con los trabajos objeto de este contrato. 
 
El porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán incorporar en obras públicas o servicios 
relacionados a ejecutarse en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto grado 
de marginación, no será menor del 50% de lo requerido, según lo establece el artículo 31 fracción X Bis de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.  
 

Décima Quinta.- Responsabilidades de "El Contratista". 
 

"El Contratista", se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en la ejecución de los trabajos objeto del 
presente contrato, cumplan con las normas de calidad y especificaciones técnicas establecidas y que la realización de 
todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción de “El Municipio”, así como a responder por 
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su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por falta de pericia, 
inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso se hará 
efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por su monto total. 
 
“El Contratista”, será el único responsable de la ejecución de los trabajos, cuando estos no se hayan realizado 
conforme a lo estipulado en el presente contrato o de acuerdo a las especificaciones que por escrito le proporcione “El 
Municipio”. «DECIMA_CUARTA_» 
 
“El Contratista”, en la ejecución de los trabajos, deberá observar las disposiciones de seguridad que “El Municipio”, 

tenga establecidos en el lugar, sujetándose así mismo, a los demás ordenamientos o reglamentos expedidos por las 
autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y del medio 
ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal o Municipal. “El Contratista” estará obligado a ubicar en el sitio de 
ejecución de los trabajos el letrero nominativo de la obra que se considera en el análisis, cálculo e integración de los 
costos indirectos de la propuesta presentada, la cual deberá realizarse conforme a las especificaciones anexas en las bases 
de la licitación, misma que deberá contener la siguiente leyenda: “«DECIMA_CUARTA_LEYENDA»”, así como 
ubicar la placa de conclusión al finalizar la ejecución de los trabajos. 
 
Será responsabilidad de “El Contratista”, los daños y perjuicios que cause a “El Municipio” o a terceras personas 
con motivo de la ejecución de los trabajos, por no sujetarse a lo pactado en este contrato, por inobservancia de las 
Leyes y Reglamentos aplicables; en este caso, los riesgos y la conservación de los trabajos hasta el momento de su 
entrega definitiva a “El Municipio”, serán a cargo de “El Contratista”. 
 
Si dentro de los doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos por “El Municipio”, aparecieren 
desperfectos o vicios ocultos en la obra, “El Contratista”, los reparará o repondrá inmediatamente por su propia 

cuenta, en caso contrario, se hará efectiva la garantía que haya otorgado por este concepto. 
 
Décima Sexta.- Penas convencionales y retenciones. 

 
“El Municipio”, tendrá la facultad de verificar en cualquier momento, si la obra objeto del presente contrato se está 
ejecutando por “El Contratista”, de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “El Municipio”, 
comparará mensualmente los avances de los trabajos con el programa. 
 
Si como resultado de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance físico de los trabajos es menor a lo 
programado, “El Municipio”, procederá a retener de cada estimación de trabajo, la cantidad que resulte de 
multiplicar el 5% (cinco por ciento), de la diferencia de los importes programados a erogar mensualmente, por el 
número de meses transcurridos desde la fecha de incumplimiento del programa, hasta la de revisión, los importes 
retenidos serán reintegrados a “El Contratista”, una vez que éste se regularice con su programa de obra. 
 
Una vez vencido el plazo de ejecución de los trabajos “El Contratista” que sin justificación alguna no se llegare a 

regularizar con su programa de obra y por ende no entregare los trabajos totalmente concluidos en el plazo pactado, 
no procederá la devolución de los importes retenidos, y se procederá a hacer efectivo a “El Contratista”, como 
sanción por incumplimiento de contrato y quedarán en favor de “El Municipio”.  
 
Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha pactada, como pena convencional deberá cubrir a “El Municipio” 
la cantidad de 2 (dos) al millar sobre el monto del contrato que incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso, 
respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada día calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede 
concluida a satisfacción de “El Municipio” esto sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado. 
 
Independientemente de la pena convencional señalada en el párrafo anterior, “El Municipio”, podrá optar entre exigir 
el cumplimiento forzoso del contrato o bien dictar la rescisión administrativa del mismo. 
 
El monto máximo de penalización será del 10% (diez por ciento) del monto total contratado, en caso de rescisión de 
contrato por incumplimiento de “El Contratista”. 



        MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 

 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  

No. «N_DE_CONTRATO» 
  

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. «N_DE_CONTRATO», que celebran, por una parte, El Municipio de Oaxaca de Juárez y 
por la otra parte El Contratista “«CONTRATISTA»”, de fecha «FECHA_PCTTO». 

Página 12 de 17 
 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y 

DESARROLLO URBANO 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 
DE OBRA PÚBLICA 

  

En estos supuestos, no se tomarán en cuenta las circunstancias derivadas de caso fortuito o de fuerza mayor. 
 
Retenciones.- “El Contratista” acepta que “El Municipio” al realizar el pago de las estimaciones, le retenga lo 
siguiente: 
 

Derechos para la vigilancia, inspección y 
control de los procesos de ejecución de 
obra pública del Órgano Interno de Control 
Municipal. 

Impuesto sobre erogaciones por 
remuneraciones al trabajo personal. 

5 AL MILLAR 3% 
Previsto en el artículo 76 penúltimo párrafo de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 
Oaxaca. 

Previsto en el artículo 66 de la Ley Estatal de Hacienda 

vigente en el Estado de Oaxaca. 

 
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal previsto en los artículos del 63 al 69 de la Ley 
Estatal de Hacienda vigente en el Estado de Oaxaca, reformada mediante publicación en el Periódico Oficial del Estado 
de Oaxaca, el 15 de diciembre de 2022. “El Municipio” efectuará la retención del tres por ciento (3%); misma que 
deberá ser plasmada en las facturas de las estimaciones que presente para trámite de pago. 
 
 

Décima Séptima.- Suspensión temporal del contrato. 
 

“El Municipio” podrá suspender temporalmente en todo o en parte la ejecución de los trabajos contratados, en cualquier 
momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva o 
incumplimiento. 

 
Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, el presente contrato seguirá produciendo 
todos sus efectos legales. 
 
Cuando ocurra la suspensión de los trabajos “El Municipio” lo notificará a “El Contratista” señalando las causas que lo 
motivan, la fecha de su inicio y de su probable reanudación, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a 
su personal, maquinaria y equipo de construcción.  
 
La fecha de terminación de los trabajos se prorrogará en igual proporción al período que comprenda la suspensión de los 
mismos, sin modificar el plazo de ejecución convenido. Lo anterior se formalizará mediante el acta circunstanciada de 
suspensión. 

 
Décima Octava.- De la terminación anticipada del contrato. 
 

“El Municipio” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés 
general que impidan mantener su vigencia, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”. 
 

Con apego a los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 
Estado de Oaxaca, las partes podrán convenir la terminación anticipada del presente contrato, por las siguientes 
causas:   

I. Cuando concurran razones de interés general.  

II. Existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que 

de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al 

Municipio.  

III. Por no poder determinar la temporalidad de la suspensión.   

IV. Por caso fortuito o fuerza mayor; y cuando lo determine “El Municipio”.  
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Una vez comunicada por “El Municipio” la terminación anticipada de este contrato, éste procederá a tomar 
inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, 
con o sin la comparecencia del contratista y levantará acta circunstanciada del estado en que se encuentre la 
obra. 

Convenida la terminación anticipada, “El Contratista” tendrá el derecho de recibir de “El Municipio”, el pago 
por los trabajos ejecutados hasta la fecha de terminación anticipada, así como el correspondiente a los conceptos 
siguientes: gastos de liquidación de personal, penalizaciones por terminación anticipada del contrato de renta de 
bodegas, y cuando proceda, la parte proporcional de la fianza correspondiente, siempre que, a juicio de “El 
Municipio”, éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el 
contrato, para lo cual “El Contratista” deberá presentar su solicitud por escrito a “El Municipio” dentro de los 
30 (treinta) días naturales posteriores a la comunicación de terminación anticipada del contrato a efecto que de 
resultar procedentes, dichos gastos se consideren dentro del finiquito, transcurrido dicho plazo sin que “El 
Contratista” presente su solicitud quedará precluido su derecho para solicitar gastos no recuperables.  
 
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, “El Contratista” podrá 
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá presentar 
solicitud a “El Municipio”, quien resolverá dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la recepción de la 
misma; en caso de negativa, será necesario que “El Contratista” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria 
correspondiente, pero si “El Municipio” no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición del 
contratista.   

A) Obligaciones de “El Contratista” en caso de terminación anticipada  

Al recibir la notificación de terminación anticipada, “El Contratista” deberá:  

1. Interrumpir inmediatamente los trabajos objeto del contrato, absteniéndose, de ser el caso, de colocar 

más órdenes de compra o subcontratos para obtener materiales, servicios o inmuebles;  

2. Ceder o anular todas las órdenes de compra, subcontratos, contratos de arrendamiento, o cualesquiera 

otros acuerdos existentes para la ejecución de los trabajos, en los términos que “El Municipio” le 

indique; 

3. Devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en 

que le hubiere sido notificada la terminación anticipada del contrato, toda la documentación que éste, en 

su caso, le hubiere entregado para la realización de los trabajos.  

 

B) Del acta circunstanciada. 

Una vez que la terminación anticipada sea comunicada a “El Contratista”, “El Municipio” procederá  a tomar 
inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y/o de las instalaciones 
respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”,  acta circunstanciada que detallará el 
estado en que se encuentre la obra, en la que también se hará constar la entrega y recepción de la misma, 
debiendo especificarse lugar, fecha y hora en que se levanta; nombre y firma de la persona designada por el área 
responsable de la administración y supervisión de la ejecución del contrato y “El Contratista”; la descripción de 
los trabajos cuyo contrato se termine anticipadamente; el importe contractual; la relación de las estimaciones o 
de gastos aprobados hasta antes de que se hubiera definido la terminación anticipada; la descripción 
pormenorizada del estado que guardan los trabajos; el período de ejecución de los trabajos, precisando la fecha 
de inicio y terminación contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron trabajos; una relación pormenorizada 
de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que se encuentre el contrato que se vaya a 
terminar anticipadamente; señalar todas las acciones tendientes a asegurar los bienes y el estado que guardan los 
trabajos.  
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Décima Novena.- Rescisión administrativa del contrato. 
 

“El Municipio” podrá en cualquier momento, rescindir administrativamente el presente contrato por incumplimiento 
de las obligaciones a cargo de “El Contratista”. 
 
Son causas de rescisión del presente contrato, las siguientes: 
a).- La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y demás disposiciones administrativas sobre la 

materia. 
 
b).- El incumplimiento de “El Contratista”, a cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato.  
 
c).- Si “El Contratista” no inicia los trabajos objeto del presente contrato, en la fecha en que por escrito le señale “El 
Municipio”, o se pacte en el contrato. 
 
d).- Si “El Contratista”, suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de 
ellos, que hubiere sido rechazado como defectuoso por “El Municipio”.   
 
e).- Si “El Contratista”, no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata las 
órdenes que por escrito le dé “El Municipio” y,  
 
f).- Si “El Contratista”, no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de “El Municipio”, el atraso puede 
dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. 

 
En estos supuestos, las partes convienen que cuando “El Municipio” determine justificadamente la rescisión 
administrativa del contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho, bastando que se cumpla con el procedimiento 
que se establece en las siguientes fracciones: 
 
I.- Se notificará fehacientemente a “El Contratista” por escrito de los hechos materia de la infracción; 
 
II.- Se le dará un término de diez días hábiles para que conteste lo que a su derecho convenga, y anuncie y ofrezca 
pruebas;  
 
III.- Cumplido lo dispuesto en la fracción anterior se abrirá el término probatorio por quince días hábiles, a efecto de 
que se lleve a cabo el desahogo de las probanzas, dicho plazo podrá ser prorrogado por cinco días más, cuando así lo 
requiera la naturaleza de las probanzas de que se trate; 
 
IV.- Concluido el término probatorio se procederá a dictar la resolución correspondiente, lo cual se hará dentro de los 

siguientes diez días hábiles; y, 
 
V.- La resolución emitida deberá ser notificada de manera personal a “El Contratista”, o por oficio con acuse de 
recibo. 

 
Vigésima.- Modificaciones. 
 

Ambas partes convienen que cualquier modificación a este contrato o a sus anexos, deberá realizarse por escrito mediante 
la celebración del convenio correspondiente, estos convenios deberán ser autorizados por parte de “El Municipio”, bajo la 
responsabilidad del titular del área responsable de la contratación de los trabajos, en los términos establecidos en el 
artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
Si durante la ejecución de los trabajos “El Contratista” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o 
conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; deberá notificarlos a “El Municipio” para que éste resuelva 
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lo conducente.  “El Contratista” solo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la 
bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar 
su autorización. 
 
Cuando sea “El Municipio” el que requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo 
anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la bitácora por el residente.  
 

Vigésima Primera.- Normatividad aplicable. 
 

“Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y 
cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que 
establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás normas y 
disposiciones administrativas que le sean aplicables. 
 

Vigésima Segunda.- Confidencialidad y reserva. 
 

“Las Partes” únicamente podrán intercambiar aquella información que en ejercicio de sus facultades pueden 
proporcionar o recibir. Asimismo, en todo lo que no se contraponga a la legislación en materia de transparencia y 
protección de datos personales, guardarán confidencialidad estricta respecto de la información que mutuamente se 
proporcionen y de aquella a la que tengan acceso con motivo de la ejecución del presente contrato, especialmente la 
clasificada como confidencial o reservada en apego a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno para el Estado de Oaxaca, Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. “Las 

Partes” tomarán las medidas necesarias para asegurar el estricto cumplimiento de la obligación de confidencialidad 
por parte del personal involucrado en el desarrollo de las actividades relacionadas con este instrumento. Las 
obligaciones contempladas en esta cláusula permanecerán vigentes y serán exigibles aún en el caso de que “Las 
Partes” dieran por terminado el presente contrato. 
  
Para el caso de incumplimiento de la obligación de confidencialidad prevista en esta cláusula, será causa de 
responsabilidad en términos de lo previsto en la Ley de Transparencia aplicable y en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

 
Vigésima Tercera.- Jurisdicción y tribunales competentes. 
 

“Las Partes” convienen que todo lo no previsto en el presente contrato, lo resolverán de común acuerdo y conforme a 
los intereses que cada uno representa y en caso de controversia en su interpretación y cumplimiento, las partes se 
someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales del fuero común, con residencia en esta Ciudad de Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca, por lo tanto, “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio 

presente o futuro o por cualquier otra causa. 
 

Vigésima Cuarta.- De los títulos de las cláusulas.  
 
Los títulos de las cláusulas que aparecen en el presente contrato se han puesto con el exclusivo propósito de facilitar su 
lectura, por lo tanto, no definen el contenido de las mismas. Para efecto de interpretación de cada cláusula deberá 
atenderse exclusivamente a su contenido y de ninguna manera a su título. 

 
Enteradas “Las Partes” del contenido y alcance legal del presente contrato, manifiestan que en su otorgamiento no ha 
existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman en 
cinco tantos al calce y margen, ante los testigos Mtra. Yvonne Denisse Arandia Valencia, Secretaria de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Oaxaca de Juárez y los Ciudadanos Eustorgio Ocampo 
Salinas y Armando Cruz Mendoza, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de 
Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y 
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Desarrollo Urbano respectivamente, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los 
«FECHA_CTTO_LETRA_MAYUSCULAS». 
 
 
 

 
 

“El Municipio” 
 

 
 

___________________________ 
 L.C.E. Nancy Belem Mota Figueroa  

Síndica Primera Municipal y  
Representante Legal del 

 Municipio de Oaxaca de Juárez.  
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 

“El Contratista”  
 
 

 
__________________________________ 

C. «NOMBRE_INICIO_Y_FIRMA»  
«CARGO1» de 

“«CONTRATISTA»” 
 
 
 

“Testigos de Asistencia” 
 
 
 

_______________________________________ 
Mtra. Yvonne Denisse Arandia Valencia  

Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 

 
 

 
 

___________________________ 
C. Eustorgio Ocampo Salinas   

Director de Contratación, Seguimiento y 
 Control de Obra Pública. 

________________________________ 
C. Armando Cruz Mendoza 

Director de Obras Públicas y Mantenimiento. 
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La presente hoja de firmas corresponde al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. 
«No»«N_DE_CONTRATO», que celebran, por una parte, el municipio de Oaxaca de Juárez y por la otra parte el contratista 
“«CONTRATISTA»”, a los «FECHA_CTTO_LETRA_MAYUSCULAS». 


