LICITACIÓN N°: LPE/SOPDU/DCSCOP/012/2025
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA ESTATAL




En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 09:00 horas del día 20 de noviembre de 2025 reunidos en la Sala de Juntas de las oficinas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, ubicada en la calle Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Ex marquesado, código postal 68030, el Ing. José Cástulo Castellanos Arenas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, adscrito a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; quién es competente para intervenir en el presente acto con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2, 87, 88 fracción III y 98 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, artículos 1, 2, 3, 138, 139 fracción III y 142 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez, quien auxiliará al Presidente Municipal para el cumplimiento de sus funciones, conforme a la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° LPE/SOPDU/DCSCOP/012/2025 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción I, 27 fracción III, 28 fracción I, 29 fracción III, 30 fracción IV y 31 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y Capítulo 1. De los Trabajos, 1.4. Junta de Aclaraciones en las bases de la licitación, contando con la presencia del ARQ. SILVANO REYNA EGUIA, Jefe del Departamento de Licitaciones y Contratos,  ARQ. LEOBARDO ISIDRO VICENTE, Personal Técnico designado, adscrito a la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, todos adscritos a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, así como las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar el acta; para realizar las aclaraciones necesarias correspondientes a la preparación de las proposiciones de la licitación en comento y que forman parte de la misma, para la(s) obra(s) enunciada(s) a continuación:

	NOMBRE DE LA OBRA
	UBICACIÓN

	1.- CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 106 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DST0113Z UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.; 2.- CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR3095I UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.; 3.- CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA PRIMARIA ANTEQUERA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO  20DPR3407U UBICADA EN AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.
	MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUAREZ
REGIÓN: 08 VALLES CENTRALES



Se informa que se encuentra presente el(la) ARQ. DANIEL SÁNCHEZ CASTILLO, Auditor del Organo Interno de Control Municipal, quien actúa en los términos previstos en el artículo 126 QUATER fracción XIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

Acto seguido, el ARQ. LEOBARDO ISIDRO VICENTE, Jefe del Departamento de Expedientes Técnicos Unitarios y Enlace con la Auditoria, adscrito a la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, en uso de la palabra y derivado de la visita física realizada al sitio de los trabajos, realiza las siguientes aclaraciones: 

Con fundamento en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, en el catálogo de conceptos deberán considerar lo siguiente:


1.- Se deberán MODIFICAR los siguientes conceptos en las partidas: 





	NOMBRE DE LA OBRA
	UBICACIÓN

	1.- CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 106 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DST0113Z UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.
	MUNICIPIO: 067 Oaxaca de Juarez
REGIÓN: 08 Valles Centrales



En la partida AULA DE MEDIOS 12X8 EST. REG. Sub-partidas: CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS.

	DICE
	
	DEBE DECIR

	A
	AULA DE MEDIOS 12X8 EST. REG.
	UNIDAD
	CANTIDAD
	
	A
	AULA DE MEDIOS 12X8 EST. REG.
	UNIDAD
	CANTIDAD

	A1
	CIMENTACIÓN
	
	
	
	A1
	CIMENTACIÓN
	
	

	A12
	EXCAVACIONES Y CORTES
	
	
	
	A12
	EXCAVACIONES Y CORTES
	
	

	25-11071
	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M3
	58.50
	
	25-11071
	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M3
	44.91

	A13
	PLANTILLAS
	
	
	
	A13
	PLANTILLAS
	
	

	25-11101
	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2  DE 6 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M2
	53.95
	
	25-11101
	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2  DE 6 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M2
	49.77

	A14
	SUMINISTROS Y RELLENOS
	
	
	
	A14
	SUMINISTROS Y RELLENOS
	
	

	25-11121
	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M3
	33.75
	
	11121
	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA.  INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MEDIR COMPACTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M3
	18.68

	25-11131
	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M3
	28.95
	
	25-11131
	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA. INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MEDIR COMPACTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M3
	25.34

	A15
	CONCRETOS EN CIMENTACIÓN
	
	
	
	A15
	CONCRETOS EN CIMENTACIÓN
	
	

	25-12010
	CONCRETO F´c=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN T.M.A. 3/4, INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO Y CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M3
	8.05
	
	25-12010
	CONCRETO F´c=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN T.M.A. 3/4, INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO Y CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M3
	9.73

	A16
	CIMBRA EN CIMENTACIÓN
	
	
	
	A16
	CIMBRA EN CIMENTACIÓN
	
	

	25-12021
	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M2
	40.57
	
	25-12021
	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M2
	54.11

	A17
	ACERO EN CIMENTACIÓN
	
	
	
	A17
	ACERO EN CIMENTACIÓN
	
	

	25-12032
	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON ALAMBRÓN #2 F'y=2530 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	KG
	45.97
	
	25-12032
	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON ALAMBRÓN #2 F'y=2530 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	KG
	48.35

	25-12034
	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	KG
	243
	
	25-12034
	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	KG
	311.18

	25-12035
	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	KG
	131.72
	
	25-12035
	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	KG
	118.97

	25-12036
	ACERO REFUERZO DIAMETRO CON VARILLA #5 Fy=4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	KG
	83.98
	
	25-12036
	ACERO REFUERZO DIAMETRO CON VARILLA #5 Fy=4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	KG
	53.26

	25-12037
	ACERO REFUERZO DIAMETRO CON VARILLA #6 Fy=4200KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	KG
	69.96
	
	25-12037
	ACERO REFUERZO DIAMETRO CON VARILLA #6 Fy=4200KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	KG
	209.88

	A18
	MURETES DE ENRASE
	
	
	
	A18
	MURETES DE ENRASE
	
	

	25-12076
	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON TABIQUE DE CONCRETO 15x20x40 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA  1:5, DE 15 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M2
	32.29
	
	25-12076
	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON TABIQUE DE CONCRETO 15x20x40 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA  1:5, DE 15 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M2
	85.48

	25-12081
	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON TABIQUE DE CONCRETO 20x20x40 CMS,  ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DE 20 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M2
	22.00
	
	25-12081
	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON TABIQUE DE CONCRETO 20x20x40 CMS,  ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DE 20 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M2
	17.77

	03 ALBAÑILERIA Y ACABADOS
	
	03 ALBAÑILERIA Y ACABADOS

	A32
	MUROS
	
	
	
	A32
	MUROS
	
	

	25-31105
	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CMS DE ESPESOR, ASENTADO  CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M2
	53.26
	
	25-31105
	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CMS DE ESPESOR, ASENTADO  CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M2
	38.20

	A35
	APLANADOS Y AZULEJOS
	
	
	
	A35
	APLANADOS Y AZULEJOS
	
	

	25-32001
	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCLUYE: REMATES Y EMBOQUILLADO,  MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M2
	166.50
	
	25-32001
	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCLUYE: REMATES Y EMBOQUILLADO,  MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M2
	140.04

	A36
	PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN
	
	
	
	A36
	PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN
	
	

	25-34003
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA  VINIL ACRILICA  LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO;  INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M2
	345.23
	
	34003
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA  VINIL ACRILICA  LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO;  INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M2
	315.99



2.- Se deberán AGREGAR los siguientes conceptos en las partidas: 01 CIMENTACIÓN:

	CÓDIGO
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD

	01
	CIMENTACIÓN
	
	

	25-12038
	ACERO REFUERZO DIAMETRO CON VARILLA #8 Fy=4200KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	KG
	248.85



3.- Se deberán ELIMINAR los siguientes conceptos en las partidas: 02 ESTRUCTURA:

	CÓDIGO
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD

	A33
	FIRMES Y PISOS
	
	

	25-31220
	PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, MEDIDA DE LOSAS DE 3.06 x 2.00 MTS, JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR,  INCLUYE: COMPACTACIÓN CON PISÓN Y AGUA, NIVELACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M2
	107.58




	NOMBRE DE LA OBRA
	UBICACIÓN

	2.- CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR3095I UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.
	MUNICIPIO: 067 Oaxaca de Juarez
REGIÓN: 08 Valles Centrales



[bookmark: _GoBack]En la partida AULA DE MEDIOS 12X8 EST. REG. Sub-partidas: CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS.

	DICE
	
	DEBE DECIR

	A
	AULA DE MEDIOS 12X8 EST. REG.
	UNIDAD
	CANTIDAD
	
	A
	AULA DE MEDIOS 12X8 EST. REG.
	UNIDAD
	CANTIDAD

	A1
	CIMENTACIÓN
	
	
	
	A1
	CIMENTACIÓN
	
	

	A12
	EXCAVACIONES Y CORTES
	
	
	
	A12
	EXCAVACIONES Y CORTES
	
	

	25-11071
	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M3
	58.50
	
	25-11071
	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M3
	44.91

	A13
	PLANTILLAS
	
	
	
	A13
	PLANTILLAS
	
	

	25-11101
	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2  DE 6 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M2
	53.95
	
	25-11101
	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2  DE 6 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M2
	49.77

	A14
	SUMINISTROS Y RELLENOS
	
	
	
	A14
	SUMINISTROS Y RELLENOS
	
	

	25-11121
	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M3
	33.75
	
	11121
	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA.  INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MEDIR COMPACTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M3
	18.68

	25-11131
	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M3
	28.95
	
	25-11131
	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA. INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MEDIR COMPACTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M3
	25.34

	A15
	CONCRETOS EN CIMENTACIÓN
	
	
	
	A15
	CONCRETOS EN CIMENTACIÓN
	
	

	25-12010
	CONCRETO F´c=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN T.M.A. 3/4, INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO Y CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M3
	8.05
	
	25-12010
	CONCRETO F´c=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN T.M.A. 3/4, INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO Y CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M3
	9.73

	A16
	CIMBRA EN CIMENTACIÓN
	
	
	
	A16
	CIMBRA EN CIMENTACIÓN
	
	

	25-12021
	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M2
	40.57
	
	25-12021
	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M2
	54.11

	A17
	ACERO EN CIMENTACIÓN
	
	
	
	A17
	ACERO EN CIMENTACIÓN
	
	

	25-12032
	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON ALAMBRÓN #2 F'y=2530 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	KG
	45.97
	
	25-12032
	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON ALAMBRÓN #2 F'y=2530 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	KG
	48.35

	25-12034
	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	KG
	243
	
	25-12034
	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	KG
	311.18

	25-12035
	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	KG
	131.72
	
	25-12035
	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	KG
	118.97

	25-12036
	ACERO REFUERZO DIAMETRO CON VARILLA #5 Fy=4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	KG
	83.98
	
	25-12036
	ACERO REFUERZO DIAMETRO CON VARILLA #5 Fy=4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	KG
	53.26

	25-12037
	ACERO REFUERZO DIAMETRO CON VARILLA #6 Fy=4200KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	KG
	69.96
	
	25-12037
	ACERO REFUERZO DIAMETRO CON VARILLA #6 Fy=4200KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	KG
	209.88

	A18
	MURETES DE ENRASE
	
	
	
	A18
	MURETES DE ENRASE
	
	

	25-12076
	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON TABIQUE DE CONCRETO 15x20x40 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA  1:5, DE 15 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M2
	32.29
	
	25-12076
	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON TABIQUE DE CONCRETO 15x20x40 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA  1:5, DE 15 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M2
	85.48

	25-12081
	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON TABIQUE DE CONCRETO 20x20x40 CMS,  ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DE 20 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M2
	22.00
	
	25-12081
	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON TABIQUE DE CONCRETO 20x20x40 CMS,  ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DE 20 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M2
	17.77

	03 ALBAÑILERIA Y ACABADOS
	
	03 ALBAÑILERIA Y ACABADOS

	A32
	MUROS
	
	
	
	A32
	MUROS
	
	

	25-31105
	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CMS DE ESPESOR, ASENTADO  CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M2
	53.26
	
	25-31105
	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CMS DE ESPESOR, ASENTADO  CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M2
	38.20

	A35
	APLANADOS Y AZULEJOS
	
	
	
	A35
	APLANADOS Y AZULEJOS
	
	

	25-32001
	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCLUYE: REMATES Y EMBOQUILLADO,  MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M2
	166.50
	
	25-32001
	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCLUYE: REMATES Y EMBOQUILLADO,  MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M2
	140.04

	A36
	PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN
	
	
	
	A36
	PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN
	
	

	25-34003
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA  VINIL ACRILICA  LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO;  INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M2
	345.23
	
	34003
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA  VINIL ACRILICA  LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO;  INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M2
	315.99



2.- Se deberán AGREGAR los siguientes conceptos en las partidas: 01 CIMENTACIÓN:

	CÓDIGO
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD

	01
	CIMENTACIÓN
	
	

	25-12038
	ACERO REFUERZO DIAMETRO CON VARILLA #8 Fy=4200KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	KG
	248.85



3.- Se deberán ELIMINAR los siguientes conceptos en las partidas: 02 ESTRUCTURA:

	CÓDIGO
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD

	A33
	FIRMES Y PISOS
	
	

	25-31220
	PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, MEDIDA DE LOSAS DE 3.06 x 2.00 MTS, JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR,  INCLUYE: COMPACTACIÓN CON PISÓN Y AGUA, NIVELACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
	M2
	107.58



Documentos que se anexan y/o entregan a los licitantes: 

· En este acto se exhibió el documento denominado: “MUESTREO DE MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO Y NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN OBRAS PÚBLICAS, QUE DEBERÁN CONSIDERAR LOS LICITANTES DENTRO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE SU PROPUESTA ECONÓMICA” impreso, que contiene las directrices para llevar a cabo los muestreos de materiales, pruebas de laboratorio, pruebas de campo, certificación del personal obrero y normas de seguridad e higiene, de los diversos géneros de obra pública, que deberán llevar a cabo durante la ejecución de los trabajos, con cargo a los costos indirectos, el cual fué rubricado por todos los asistentes a esta junta de aclaraciones, el cual se anexa a la misma.
Por su parte, las empresas participantes no manifestaron dudas y aclaraciones de acuerdo a lo indicado en la convocatoria y bases, así como por escrito veinticuatro horas antes de la fecha y hora de inicio del evento.

El Ing. José Cástulo Castellanos Arenas, quien preside este acto manifiesta que esta será la única junta de aclaraciones a celebrarse debido a que no existe ningún otro motivo ni duda por parte de los licitantes.

Se da por terminado el presente acto a las 09:30 horas, del día de su inicio, firmando de conformidad y como constancia en todas sus hojas, las personas que en ella intervinieron

POR LOS LICITANTES

	N°
	NOMBRE DEL LICITANTE
	NOMBRE DE LA PERSONA QUE ACUDE AL ACTO
	FIRMA

	1
	
	
	

	2
	



	
	



El contenido de esta acta se difundirá en la plataforma electrónica del Municipio de Oaxaca de Juárez en la siguiente dirección electrónica: http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/obra-publica, siendo responsabilidad de los participantes descargar su contenido.

POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

	NOMBRE
	CARGO
	FIRMA

	ING. JOSÉ CASTULO CASTELLANOS ARENAS
	Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública
	

	ARQ. SILVANO REYNA EGUIA
	Jefe del Departamento de Licitaciones y Contratos
	

	ARQ. LEOBARDO ISIDRO VICENTE
	Jefe del Departamento de Expedientes Técnicos Unitarios y Enlace con la Auditoria
	

	ARQ. DANIEL SÁNCHEZ CASTILLO
	Auditor del Organo Interno de Control Municipal
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La presente foja de firmas forma parte del acta de junta de aclaraciones correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N°: LPE/SOPDU/DCSCOP/012/2025 para la adjudicación de la(s) obra(s): 1.- CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 106 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DST0113Z UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.; 2.- CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR3095I UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.; 3.- CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA PRIMARIA ANTEQUERA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO  20DPR3407U UBICADA EN AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. de fecha 20 DE NOVIEMBRE DE 2025---------------------------------------------------------------------------------------------------
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