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*2022, ANO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

LICITACION N°. LPE/SOPDU/DCSCOP/044/2022
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA ESTATAL

En la ciudad de Oaxaca de Judrez, Oaxaca, siendo las 17:00 horas del dia 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 reunidos en |a Sala de
Juntas de las oficinas de la Direccion de Contratacion, Seguimiento y Control de Obra Publica, ubicada en la calle PLAZUELA
VICENTE GUERRERO No. 105, COLONIA EXMARQUESADO, CODIGO POSTAL 68030, el C. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS,
DIRECTOR DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLICA, ADSCRITO A LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO; quién es competente para intervenir en el presente acto con fundamento en el articulo
134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitucidn Politica del Estado Libre y Soberano
de Oaxaca, 2y 97 de la Ley Organica Municipal del Estado de Oaxaca, articulos 1, 2, 3, 138, 139 fraccidn Il y 142 del Bando
de Policia y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juarez 2022-2024 y facultado mediante oficio numero PM/1326/2022 de
fecha 3 de noviembre de 2022, suscrito por el C. Francisco Martinez Neri, Presidente Municipal Constitucional del Municipio
de Oaxaca de Juarez, para aceptar o rechazar propuestas, en términos del primer pérrafo del articulo 38 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Qaxaca, conforme a la LICITACION PUBLICA ESTATAL N°
LPE/SOPDU/DCSCOP/044/2022 vy de conformidad con lo dispuesto en los articulos 24, 25 fraccion |, 27 fraccion 1l, 28
fraccidn |, 29 fraccién I, 30 fraccion IV y 31 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca y Capitulo 1. De los Trabajos, 1.4. Junita de Aclaraciones en las bases de Ia licitacion, contando con la presencia del
C. JULIAN GONZALEZ ROMERO, PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, ADSCRITO A LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, asi como las personas cuya asistencia se enlistay firman al finalizar el acta; para realizar
las aclaraciones necesarias correspondientes a la preparacion de las proposiciones de la licitacién en comento y que forman
parte de la misma, para las obras enunciadas a continuacion:

NOMBRE DE LA OBRA UBICACION
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL, JARDIN | MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUAREZ
MADERO CALZADA FRANCISCO |. MADERQ. REGION: 08 VALLES CENTRALES

Se informa que se encuentra presente por el Organo Interno de Control Municipal la C. Paola Urban Hernandez,
Representante del Organo Interno de Control Municipal.

Acto seguido, el C. Julian Gonzalez Romero, personal adscrito al Departamento de Proyectos, en uso de la palabray derivado
de la visita fisica realizada al sitio de los trabajos, salicitan a los licitantes que manifiesten si tienen algo que agregar, por lo
que manifiestan no tener aclaraciones al respecto.

En este acto se les hace entrega de un catdlogo de conceptos el cual sustituye el catalogo que fue publicado el: 8 de
noviembre de 2022 y que les fue entregado en forma digital; asi mismo se les hace entrega de los planos; 1.-
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO No. de plano: 1 clave TOP.-01, 2.- REPORTE FOGRAFICO No. de plano: 2 clave FOT.-01,
3.- PROYECTO DE REHABILITACION PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL No. de plano: 3 clave ARQ.-01, 4.- PROYECTO
DE REHABILITACION CORTES Y DETALLES CONSTRUCTIVOS No. de plano: 4 clave ARQ.-02, 5.- PROYECTO DE
REHABILITACION DETALLES DE JARDINERAS No. de plano: 5 clave ARQ.-03, 6.- PROYECTO DE REHABILITACION DETALLES
DE JARDINERAS No. de plano: 6 clave ARQ.-04, 7.- PROYECTO DE ILUMINACION No. de plano: 7 clave INST.-01, y
ESPECIFICACIONES los cuales deberdn anexar a su propuesta.

Por su parte, las empresas participantes no tienen dudas o aclaraciones al respecto.

Acto continuo se realizan aclaraciones generales a los licitantes por parte de la convocante:
e El contratista estard obligado a reparar o reponer de manera inmediata las tomas de agua potable y/o las
descargas sanitarias que afecte derivado de Ia gjecucion de los trabajos, mismos que correran por su cuenta, asi
como los dafios ocasionados por la demora en dichas reparaciones
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e  Se hace del conocimiento al contratista que Teléfonos de México S.A.B. de C.V. tiene instaladas redes de Fibra
Optica subterranea y aérea en la zona urbana de la Ciudad de Oaxaca de Judrez; asi como dentro del derecho de
via de las carreteras Federales y Estatales en el Estado de Oaxaca.

Antes de iniciar los trabajos el contratista a quien le fuere adjudicade el contrato objeto de la presente licitacion
deberé coardinarse con el personal asignado por parte de Telmex a efecto de prevenir y evitar cualquier riesgo
de afectacion por la ejecucion de todo tipo de trabajos de excavacion en las cercanias de |a trayectoria de dicha
infraestructura y asi evitar sanciones;

e “El contratista” al que se le adjudique el contrato queda obligado a ubicar en el sitio de ejecucion de los trabajos
el letrero denominativo de la obra, el cual debera contener la siguiente leyenda: “Esta obra se realizé con Recursos
Federales del FAIS del Ejercicio Fiscal 2022."

e Altérmino de los trabajos contratados “El contratista” estara obligado a presentar los planos definitivos de la obra
de forma impresa y en formato digital editable,

e En materia de comprobacién de gasto (estimaciones), estas deberan ser presentadas de forma impresa y en
formato digital editable (Word, Excel, etc.), con un periodo de estimacidn no mayor a 30 dias naturales.

El C. Eustorgio Ocampo Salinas, Director de Contratacién, Seguimiento Y Control de Qbra Publica, quien preside este acto
manifiesta que serd |a Unica junta de aclaraciones a celebrarse debido a que no existe ninglin otro motivo ni duda por parte
de los licitantes.

Previa lectura del documento y a pregunta expresa de guien preside este acto a los licitantes, si tienen algo que agregar o
aclarar con respecto a la manera en que se desarrollo el acto y el contenido de la misma, en uso de la palabra manifestaron
gue nada tienen que agregar y para constancia firman el presente documento, se da por terminado el presente acto a las
17:30 horas, del dia de su inicio, firmando de conformidad y como constancia en todas sus hojas, las personas que en ella
intervinieron.

El contenido de esta acta se difundira en la pagina de internet oficial del Municipio de Oaxaca de Judrez en la siguiente
direccion  electronica:  http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/obra-publica,  siendo
responsabilidad de los participantes descargar su contenido.

POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

N \v\

NOMBRE CARGO FIRNA\J ‘.]
C. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS DIRECTOR DE  CONTRATACION,
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA
PUBLICA
C. JULIAN GONZALEZ ROMERO PERSONAL ADSCRITO AL

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

C. PAOLA URBAN HERNANDEZ REPRESENTANTE ~ DEL  ORGANO
INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
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2022, ANO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"
POR LOS LICITANTES
N*® NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DE LA PERSONA QUE FIRMA
ACUDE AL ACTO

1 OBRAS DE  INFRAESTRUCTURAS Y | C.CESAR MOTA SANDOVAL
SANEAMIENTO DE ANTEQUERA S.A. DE
CV.

ST

LA PRESENTE FOIA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE/SORDU/DCSCOR/N44/2022, PARA
LA ADIUDICACION DE LA OBRA "REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL, JARDIN MADIERD CALZADA FRANCISCO I, MATIERO.", OF FECHA 14 DE NOVIEMBRE DF
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ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS DE INTEGRACIONES:

1. SE DEBERA DE CONSIDERAR UN BANCO DE NIVEL GENERAL A FIN DE QUE LOS NIVELES DE
GUARNICIONES, BANQUETAS Y EXPLANADAS SEA EL MISMO QUE LOS EXISTENTES, CONSIDERANDO
QUE PARA SALVAR LOS DESNIVELES ACTUALES SE DEBERA DE REALIZAR LA COLOCACION DE LOS
DIFERENTES TIPOS DE PISOS FORJANDO RAMPAS, DE ESTA FORMA NO EXISTIRAN ESCALONES
DENTRO DEL PROYECTO.

2. DE LA MISMA FORMA QUE EN LOS TRABAJOS DE LIBERACIONES, SE DEBERA DE CONSIDERAR LA
ADECUADA PLANEACION DE LOS TRABAJOS DE INTEGRACIONES PARA EVITAR ATRASOS O
RECORRIDOS EXCESIVOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

3. LOS ELEMENTOS RESGUARDADOS, Y QUE SE INDICA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS SU
REINTEGRACION POSTERIOR A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DIVERSOS,
DEBERAN DE SER COLOCADOS EN LOS SITIOS DONDE FUERON RETIRADOS, DE NO SER ESTO POSIBLE
DEBIDO A FACTORES EXTERNOS PROPIOS DE LOS TRABAJOS, DEBERAN DE SER INTEGRADOS EN UNA
ZONA CERCANA ADECUADA A SU UBICACION ORIGINAL.

4. EN TODOS LOS ELEMENTOS METALICOS (PROTECCIONES, CELOSIAS, BOLARDOS, ETC.), SE DEBERA
DE CONSIDERAR LA APLICACION DE PINTURA BASE ESMALTE A DOS MANOS CON COLOR
ESPECIFICADO EN OBRA, PREVIO A ESTO, SE DEBERA DE APLICAR UNA CAPA DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO A FIN DE EVITAR SU DEGRADACION POR OXIDACION; LA FORMA DE APLICACION DE
LA PINTURA Y EL PRIMARIO MENCIONADO, DEBERA DE GARANTIZAR SU HOMOGENIDAD Y
ACABADO ADECUADO, LOS ELEMENTOS PUEDEN SER INTERVENIDOS EN TALLER O EN SITIO, SIENDO
EN ESTE ULTIMO CASO QUE SE CONSIDERE LA PROTECCION DE LAS ZONAS CIRCUNDANTES.

ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS DE JARDINERIA:

1. SE INTEGRARA UNA CAPA DE MEZCLA VEGETAL PARA LAS ZONAS AJARDINADAS, QUE SERA DE 15
CMS. DE ESPESOR, A BASE DE TIERRA YOCUELA MEZCLADA CON ARENA Y ABONO ORGANICO A
RAZON DE 60, 20 Y 20 % RESPECTIVAMENTE, INCLUYE: INTERVENCION DE LA CAPA ORGANICA
EXISTENTE PARA DESCOMPACTAR EL MATERIAL A BASE DE PICO Y PALA, COLOCACION, NIVELADO, Y
RIEGO ALTERNADO CADA TERCER DIA POR 15 DIAS.

2. SE CONSIDERARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO, INCLUYENDO LA NIVELACION Y .

SECCIONADO EN TRAMOS DE 50 X 50 CMS. NECESARIA PARA SU SIEMBRA, UNA CAPA DE 10 CMS. DE

SEQRETARiA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLIC

PLAZUELA VICENTE GUERRERO No. 105, COL. EX MARQUESADO C.P. 68030. TELEFONOS: (951) 51 51352/ 51 5 22 31
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MATERIAL DE RELLENO MEJORADO CON ABONO ORGANICO Y EL RIEGO DIARIO POR UN TERMINO
DE 15 DIAS.

3. PARA LA UBICACION Y SEMBRADO DE TODAS LAS PLANTAS O ARBUSTOS DE ORNATO
CONSIDERADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, DEBERA DE CONSIDERAR EL ESPACIO SUFICIENTE
PARA QUE EN EL MOMENTO DE SU DESARROLLO NO SE AFECTEN ENTRE SI.

ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS DE SENALIZACION:

1. SE APLICARA PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRAFICO, CONSIDERANDO
FRANJAS DE 3.00 MTS. DE LONGITUD Y 40 CMS. DE ALTURA, ALTERNADAS @ 40 CMS. CON
ESPACIOS SIN INTERVENIR PARA LA FORMACION DE UNA MARIMBA PEATONAL, PINTURA APLICADA
A DOS MANQOS CON MICROESFERA, PREVIA LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
CONSIDERANDO ADEMAS LA PROTECCION DE LAS ZONAS ALEDANAS A LA SUPERFICIE A INTERVENIR.

2. EL COLOR AMARILLO Y/O VERDE TRAFICO DEBERA DE SER APLICADO DE FORMA QUE SEA
HOMOGENEO EN TONALIDAD E INTENDIDAD DE COLORES EN TODAS LAS AREAS A INTERVENIR, SE
DEBERA DE AUXILIAR CON MASCARAS PARA UNA CORRECTA DEFINICION DE LAS FORMAS
RECTANGULARES QUE DEFINIRAN LOS PASOS DE CEBRA.

3. SE DEBERA DE CONSIDERAR LA APLICACION DE MICROEFERA EN LAS ZONAS DE PASOS PEATONALES
PARA RESALTAR EN LOS HORARIOS NOCTURNOS DICHAS SENALIZACIONES.

ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS DE ILUMINACION:

1. SE DEBERA DE CONSIDERAR QUE TODO EL CABLEADO Y ELEMENTOS DE CONTROL DEL PROYECTO DE
ILUMINACION INDICADOS EN EL PROYECTO, RESPETEN LO INDICADO EN LA NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE.

2. TODAS LAS TUBERIAS DEBERAN DE ESTAR ATERRIZADAS, POR MEDIO DE VARILLA DE TIERRA
COPPERWELD PARA UNA RESISTENCIA DE 25 OHMS DE 13 MM. DE DIAMETRO, CONSIDERANDO
UNA POR CADA LUMINARIO PROYECTADO.

3. PREVIO A LA ENTREGA DE LA OBRA, SE DEBERAN DE REALIZAR LAS PRUEBAS DE CORRECTOQ,
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO DE ILUMINACION.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE CONTRATACION, sssmwzmo Y CONTROL DE 0BRA PUBLICA
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ESPECIFICACIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS:

1. LA CIMBRA QUE SE UTILICE EN LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DEBERA SER METALICA, DEL
ESPESOR ADECUADO PARA QUE TENGA LA SUFICIENTE RIGIDEZ Y RESISTENCIA PARA SOPORTAR
DEFORMACIONES QUE PUDIERAN PRESENTARSE DURANTE LAS OPERACIONES DE VACIADO Y
VIBRADO DEL CONCRETO.

2. EL COLADO DEBERA HACERSE CONTINUO UTILIZANDO VIBRADOR PARA EL CORRECTO ACOMODO
DEL CONCRETO, SE COLOCARAN JUNTAS DE CARTON ASFALTICO DE 3 MM, @ 3.00 MTS.

3. EL CONCRETO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DEBERA TENER UN F'C= 200 KG/CM, EL
CEMENTO A UTILIZAR SERA PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE DE ALTA RESISTENCIA
INICIAL (CPP-30R) DEBERA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA MEXICANA NMX-C-
414-ONNCCE-VIGENTE.

4. EL ACABADO EN LAS GUARNICIONES SERA APARENTE PULIDO CON LLANA METALICA EN LA ZONA
EXPUESTA SUPERIOR Y APARENTE EN LA ZONA EXPUESTA EN LA CARA LATERAL EN TALUD.

5. PREVIO AL INICIO DEL COLADO DE LAS BANQUETAS, SE DEBERA DE VERIFICAR LA CORRECTA
NIVELACION Y COMPACTACION TANTO DEL TERRENO NATURAL COMO DEL MATERIAL DE BANCO
QUE SE REQUIERA SEGUN LA PARTICULARIDAD DE CADA PROYECTO.

6. EL COLADO DE LAS BANQUETAS SERA EN SECCIONES ALTERNADAS DE 2.50 MTS. CONSIDERADOS EN
EL SENTIDO LONGITUDINAL, DEBIENDO DE CONSIDERAR LA COLOCACION DE CARTON ASFALTICO
ENTRE LAS MISMAS,

7. PARA UNA CORRECTA DEFINICION DE LAS SECCIONES, SE DEBERA DE CONSIDERAR LA UTILIZACION
DE VOLTEADOR DE 5 CMS. EN EL PERIMETRO DE LAS SECCIONES.

8. EL CONCRETO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS BANQUETAS DEBERA TENER UN F'C= 200 KG/CM, EL
CEMENTO A UTILIZAR SERA PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE DE ALTA RESISTENCIA
INICIAL (CPP-30R) DEBERA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA MEXICANA NMX-C-
414-ONNCCE-VIGENTE.

9. EL ACABADO DE LAS BANQUETAS SERA RAYADO CON CEPILLO DE ALAMBRE A FiN DE CREAR UNA
SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, EL SENTIDO DEL R/ ADO]SE\RA TRANSVERSAL A LA LONGITUD DEL
PROYECTO. - -

PLAZUELA VICENTE GUERRERO No. 105, COL. EX MARQUESADO C.P. 68030. TELEFONOS: (951) 51 51352/ 51 5 22 31
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ESPECIFICACIONES

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL,
JARDIN MADERO CALZADA FRANCISCO I. MADERO.

ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS PRELIMINARES:

1. EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, SE REALIZARA CON EQUIPO TOPOGRAFICO, UBICANDO

BANCOS DE NIVEL.

2. EN LOS TRABAJOS DE TALA Y PODA SANITARIA DE ARBOLES, SE DEBERA DE CONTEMPLAR EL
CUIDADO DE LAS ZONAS CIRCUNDANTES PARA EVITAR DANAR LOS ARBOLES O ARBUSTOS

CERCANOS.

3. LOS TRABAJOS DE REHUBICACION DE ARBUSTOS, DEBERAN DE INCLUIR LA APLICACION DE UN

ENRAIZADOR NATURAL APLICADO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDO

R, EN LA

ZONA SUPERIOR DE LA CEPA UNA CAPA DE ABONO VEGETAL DE 20 CMS., Y RIEGOS DE AGUA CADA

TERCER DIA POR 15 DIAS.

ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS DE LIBERACIONES Y DEMOLICIONES:

1. LOS TRABAJOS DE LIBERACIONES, DEBERAN DE REALIZARSE DE TAL FORMA QUE SE EVITE EL

DANO A

LOS ELEMENTOS EXISTENTES QUE NO SERAN INTERVENIDOS; PARA LO ANTERIOR, PRIMERO SE

DEBERA DE PREVER EL INGRESO DE LA MAQUINARIA QUE REALIZARA LOS TRABAJOS DE FOR

MA QUE

DURANTE EL PROCESO DE LOS TRABAJOS NO SE SATUREN LAS AREAS DE APILAMIENTO DEL

MATERIAL ANTES DE SU RETIRO FINAL FUERA DE LA OBRA.

2. LOS ELEMENTOS QUE SERAN LIBERADOS Y DESPUES REHUBICADOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES
DEL PARQUE, DEBERAN DE SER RESGUARDADOS EN LA BODEGA DE MATERIALES, POR LO QUE SE

DEBERA DE CONSIDERAR UN ESPACIO ESPECIFICO DENTRO DE ESTA.

3. EN EL TRABAJO DE LIBERACION DE JARDINERAS, SE DEBERA DE TENER ESPECIAL CUIDADO DURANTE
EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, A FIN DE EVITAR LA DISPERSION DEL MATERIAL CONTENID

DENTRO DE LAS MISMAS.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

PLAZUELA VICENTE GUERRERO No. 105, COL. EX MARQUESADO C.P. 68030. TELEFONOS: (951) 51 51352/ 51 5 22 31
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Dependencia:

Concurso No.:
Obra:

Lugar:
Ciudad:

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DIRECCION DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL, JARDIN MADERO CALZADA FRANCISCO |. MADERO.
CABECERA MUNICIPAL
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS

Pag.1de 19

Fecha:

Duracién: dias naturales

Fin de Obra:

Cadigo

Il Concepto [ unidad || cantidad |[ P.unitario ||

Precio con Letra “ Importe

1A
A1
CHPREO11

[TALARB-02

TALARB-01

JAR-251

18-JAR-253

Nombre del representante legal 0 persona fisica: Firma:

REHABILITACION
PRELIMINARES

ACORDONAMIENTO PREVENTIVO A BASE DE CINTA PRECAUTORIA EN CUATRO LINEAS ML 225.00000
HORIZONTALES Y POLINES DE 4" A CADA 10 MTS. CON UNA ALTURA DE 2 MTS. PARA DELIMITAR

AREA DE TRABAJOS Y SEGURIDAD DE TRANSEUNTES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,

CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TCDO LO NESESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

TALA DE ARBOL DE 8 MTS. DE ALTURA Y 0.50 M DE DIAMETRO CON MOTOSIERRA INCL. DESRRAME, PZA 2.00000
TALA, DESENRAICE, ACARREOS LIBRES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA

TALA DE ARBOL DE 8 MTS. DE ALTURA Y 0.80 M DE DIAMETRO CON MOTOSIERRA INCL. DESRRAME, PZA 1.00000
TALA, DESENRAICE, ACARREOS LIBRES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA

PODA SANITARIA DE ARBOL DE 4 A 6 MTS. DE ALTURA Y 30 CMS. DE DIAMETRO PROMEDIO DEL PZA 8.00000
TRONCO, CON HERRAMIENTAS MAMUALES (SERRUCHO DE PODA), INCLUYE DESRRAME SANITARIO

MAXIMO DE 20 % DE LA COPA EXISTENTE, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS

TRABAJOS FUERA DEL SITIO DE LA OBRA EN CAMIONETA DE 3 TON. A UNA DISTANCIA DE 5 KMS.,

MAND DE OBRA, EQUIPO DE PROTECCION Y HERRAMIENTA

PODA SANITARIA DE ARBOL DE & A 10 MTS. DE ALTURA Y 60 CMS. DE DIAMETRO PROMEDIO DEL PZA 7.00000
TRONCO, CON HERRAMIENTAS MANUALES (SERRUCHD DE PODA), INCLUYE: DESRRAME SANITARIO

MAXIMO DE 20% DE LA COPA EXISTENTE, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS

TRABAJOS FUERA DEL SITIO DE LA OBRA EN CAMIONETA DE 3 TON. A UNA DISTANCIA DE 5 KMS.,

MANO DE OBRA, EQUIPO DE PROTECCION Y HERRAMIENTA

Importe Parcial:

Importe Acumulado:

Importe Acumulado:



Dependencia:

Concurso No.:
Obra:

Lugar:
Ciudad:

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DIRECCION DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL, JARDIN MADERO CALZADA FRANCISCO |. MADERO.
CABECERA MUNICIPAL
OAXACA DE JUAREZ, DAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS

Pag. 2 de 19

Fecha:

Duracidn: dias naturales

Fin de Obra:

Codigo

I[ Concepto |[ unidad || cantidad || P. Unitario ||

Precio con Letra I Importe

22-JAR-100-CREC

22-JAR-100-A

18-JAR-255

CHPREQO4

Al

Nombre del representante legal 0 persona fisica: Firma:

——

RETIRO DE ARBUSTO CON RECUPERACION, DE 1.00 A 2.00 MTS. DE ALTURA Y 0.60 MTS. DE ANCHO, PZA 10.00000
DIMENSIONES PROMEDIO, INCLUYE: APERTURA DE CEPAS DE 0.80 X 0.80 MT. Y 1.00 MT. DE

PROFUNDIDAD (2 CEPAS, UNA EN LA UBICACION ACTUAL Y UNA EN LA ZONA DE REHUBICACION) CON

MEDIOS MANUALES, RELLENOS POSTERIORES, TRASLADO DEL ARBUSTO A UNA DISTANCIA DE 500

MTS. MAXIMO. ENRAIZADOR NATURAL APLICADO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL

PROVEEDOR. CAPA DE ABONO VEGETAL DE 20 CMS5., RIEGO DE AGUA CADA TERCER DIA POR 15

DIAS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE PROTECCION Y HERRAMIENTA.

RETIRO DE ARBUSTO SIN RECUPERACION, DE 0.60 X 0.80 MTS (ANCHO-ALTO) DE DIMENSIONES ML 30.00000
PROMEDIO, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, EXCAVACIONES HASTA

30 CMSPARA RETIRAR LA RAIZ DEL MISMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE PROTECCION Y

HERRAMIENTA

RETIRO DE TOCON DE ARBOL CON UN RADIO PROMEDIO DEL TRONCO DE 80 CMS., UNA ALTURA PZA 3.00000
SOBRE EL NIVEL DE PISO DE 80 CMS Y UN AREA DE RAICES SUPERFICIALES DE 400 MTS

PROMEDIO, INCLUYE: EXCAVACION A UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 MTS. EN MATERIAL TIPO | PARA EL

RETIRO DEL TOCON ¥ RAICES. TROCEADO Y RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS

TRABAJOS FUERA DEL SITIO DE LA OBRA EN CAMIONETA DE 3 TON A UNA DISTANCIA DE 5 KMS

MANDO DE OBRA EQUIPO DE PROTECCION Y HERRAMIENTA

TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA ¥ BANCOS M2 2.686.50000
DE NIVEL. INCLUYE CRUCETAS Y ESTACAS. REVENTONES PARA MARCAR RETICULA DE DISENO DE

PISO SEGUN PROYECTO. MATERIAL, MANO DE OBRA. EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

TOTAL PRELIMINARES

Importe Parcial:

Importe Acumulado:

Importe Acumulado:



Dependencia:

Concurso No.:
Obra:

Lugar:
Ciudad:

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLQO URBANO

DIRECCION DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS

Pag.3de 19

Fecha:

Duracidon: dias naturales

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL, JARDIN MADERO CALZADA FRANCISCO |. MADERO.

CABECERA MUNICIPAL
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA

Fin de Obra:

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cadigo

]l Concepto

[[ unidad |f

Cantidad || P. Unitario || Precio con Letra Il Importe

22-LIBRPAV-01

22-LIBRPAV-02

CHDEMBAN-002

22-CHLIBPC-01

22-CHLIBGR-200

Nombre del representante legal o persona fisica:

LIBERACIONES Y DEMOLICIONES

LIBERACION CON MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO) DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO M2

SIMPLE O ARMADO DE 18 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, CONSIDERANDO 11 CMS. DE FIRME DE
CONCRETO Y DOS HILADAS DE LADRILLO MEDIA TABLA DE MEDIDAS COMERCIALES, INCLUYE:
ACARREO DE LCS MATERIALE A PRIMERA ESTACION DE 20 MTS. Y POSTERIOR RETIRO DE LOS
MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, CARGA DE LOS MATERIALES CON RETROEXCAVADORA Y CAMION VOLTEO.

LIBERACION CON MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO) DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO
SIMPLE O ARMADQ, DE 10 CM5. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES A
PRIMERA ESTACION DE 20 MTS. Y POSTERIOR RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS
TRABAJOS FUERA DE LUGAR DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGA DE
LOS MATERIALES CON RETROEXCAVADORA Y CAMION VOLTEO

LIBERACION COMN MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO) DE BANQUETA DE CONCRETO
HIDRAULICO DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ACARREQS A UNA DISTANCIA MEDIA DE
20 MTS. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

LIBERACION CON MEDIOS MANUALES DE (CINCEL ¥ MARRO) DE MURO DE PIEDRA CANTERA DE LA
REGION, DE 40 CMS. DE ESPESOR Y DE 10 CMS DE ALTURA NECESARIOS PARA NIVELACION,
INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ACARRED DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS
FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA CON CEPILLO DE ALAMBRE DE LA SUPERFICIE EXPUESTA
PARA RETIRO DE RESIDUOS SUELTOS.

LIBERACION DE GUARNICION TIPO CORDON CUNETA DE CONCRETO DE 17 CM. DE PERALTE LIBRE
SOBRE NIVEL DEL PAVIMENTO EXISTENTE, 50 CM DE BASE TOTAL, ¥ 15 CM. DE ESPESOR DE LA
CUNETA (SECCION DE 97 LTS) POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL. INCLUYE: MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARRED A 1A Y 2A ESTACION
INDICADA POR LA SUPERVISION, TRASPALEQS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

Firma:

639.27000

M2 182.93000

M2 756.99000

ML

49.50000

ML 269.19000

Importe Parcial:

Importe Acumulado:

Importe Acumulado:



Dependencia:

Concurso No.:
Obra:

Lugar:
Ciudad:

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DIRECCION DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO ¥ CONTROL DE OBRA PUBLICA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL, JARDIN MADERO CALZADA FRANCISCO |. MADERO,
CABECERA MUNICIPAL
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS

Pag. 4 de 19
Fecha:

Duracidn: dias naturales

Fin de Obra:

Codigo

H Concepto ][ Unidad “ Cantidad "

P. Unitario

Precio con Letra " Importe

22-CHLIB-004-TAB

22-LIBRAMP-01

22-LIBRJAR-01

22-LIBVAR-11

Nombre del representante legal 0 persona fisica: Firma:

LIBERACION DE GUARNICION ELABORADA CON PIEZAS MACIZAS DE TABICON DE MEDIDAS ML 41.89000
COMERCIALES DE 14 CMS. DE ESPESOR Y ALTURA PROMEDIO DE 20 CMS., ACABADO APLANADO EN

UNA CARA. POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREQ A 1A ESTACION INDICADA PCR LA

SUPERVISION, TRASPALEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

LIBERACION CON MEDIOS MANUALES DE RAMPA PARA PASO DE SILLA DE RUEDAS, D 0.80 X 1.00 PZA 2.00000
MTS, DE SECCIGN PROMEDIO, ELABORADA CON LAMINA DE ACERC INOXIDABLE GRABADO

ANTIDERRAPANTE, INCLUYE: DESMONTAJE ¥ RETIRO DE LA PIEZA COLOCADA SOBRE FIRME DE

CONCRETO HIDRAULICO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARRED FUERA DEL LUGAR DE LA

OBRA, MATERIAL NO RECUPERABLE

LIBERACION DE JARDINERAS DE 42 CM. DE ANCHO Y ALTURA PROMEDIO DE 50 A 70 CMS. (ALTURA ML 158.51000
PARCIAL DE LOS 42 CMS. DE ESPESCR) ELABORADAS A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO

RECOCIDO 7 X 14X 28 CM, INCLUYE EL RETIRO DE UN REMATE SUPERIOR CON PIEZAS APARENTES

DE LA MISMA MAMPOSTERIA DE BARRO ROJO RECOCIDO, DE 28 CMS. DE ESPESOR Y 14 CMS. DE

ALTURA. TRABAJO ELABORADOS POR MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO) Y MANUALES

(BARRETA., MARRO Y CINCEL), RETIRO DE MOSAICOS DE 11X11 CMS. SIN RECUPERACION

COLOCADOS EN LA SUPERFICIE EXPUESTA, INCLUYE: ACARREQ DE LOS MATERIALES A PRIMERA

ESTACION DE 20 MTS, ¥ POSTERIOR RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS

FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A TIRO LIBRE. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGA DE LOS

MATERIALES CON RETROEXCAVADORA Y CAMION VOLTEO

LIBERACION CON MEDIOS MANUALES DE LETRERO ALUSIVO DE CONCRETO ARMADO COLOCADO A PZA, 1.00000
NIVEL DE PISO DE 1.20 X 1.05 MTS (LARGO-ALTO) DE 6 CMS. DE ESPESOR, FIJADO A UNA BASE DE

MAMPOSTERIA DE TABICON MACIZO DE MEDIDAS COMERCIALES Y CONCRETO SIMPLE, DE 0.70 X

1.20 MTS. Y DE 28 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: DESMONTAJE Y RETIRO DE LA PIEZA, RESGUARDO

TEMPORAL DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIAL RECUPERABLE.

Importe Parcial:

Importe Acumulado:

Importe Acumulado:



Pag.5de 19
Dependencia: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Fecha:

DIRECCION DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Duracién: dias naturales
Concurso No.: i .
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL, JARDIN MADERO CALZADA FRANCISCO I. MADERO.
Lugar: CABECERA MUNICIPAL
Ciudad: OAXACA DE JUAREZ, OAXACA Fin de Obra:

CATALOGO DE CONCEPTOS
Caodigo " Concepto " Unidad ]I Cantidad ][ P. Unitario || Precio con Letra j| Importe

22-LIBVAR-12 LIBERACION CON MEDIOS MANUALES DE AVISO GENERAL, ELABORADO CON LAMINA METALICA Y PZA 2.00000

HERRERIA (TIPO COLONIAL) DE 1.20 X 2,35 MTS. LIBRES (LARGO-ALTO) FLIADO AL SUELO POR MEDIO
DE DOS MUERTOS DE CONCRETO SIMPLE DE FORMA CUBICA DE 30 CMS. DE LADOQ, INCLUYE:
DESMONTAJE ¥ RETIRO DE LA PIEZA, RESGUARDO TEMPORAL DENTRO DE LA OBRA,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIAL RECUPERABLE.

22-LIBVAR-13 LIBERACION CON MEDIOS MANUALES DE BASE DE REFLECTOR DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE PZA 13.00000
COLOCADA EN TERRENO NATURAL, DE 45 X 45 CMS. DE SECCION Y 20 CMS DE ESPESOR PROMEDIO,
INCLUYE: DESMONTAJE ¥ RETIRO FUERA DEL LUGAR DE LA OERA, MATERIAL NO RECUPERABLE.

22-LIBVAR-14 LIBERACION CON MEDIOS MANUALES DE REFLECTOR COLOCADO EN PISO DE COMCRETO PZA 2.00000
HIDRAULICO SIMPLE, INCLUYE: DESMONTAJE Y RETIRO FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA,
CANCELACIONES ELECTRICAS, MATERIAL NO RECUPERABLE

22-LIBVAR-15 LIBERACION DE BUSTO CONMEMORATIVO CON MEDIOS MANUALES, DE 60 X 50 X 40 CMS. DE PZA 1.00000
DIMENSONES PROMEDIO, COLOCADO SOBRE LOSA DE CONCRETO ARMADO A UNA ALTURADE 220
MTS CON RESPECTO AL NIVEL DE PISO EXISTENTE, INCLUYE: ANDAMIAJES NECESARIOS, ARNESES
DE SEGURIDAD Y RESGUARDO TEMPORAL A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION PARA
INTERVENCION POSTERIOR, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD ¥ HERRAMIENTA

22-LIBVAR-20 LIBERACION DE APLANADO DE CEMENTO- ARENA DE 3 CM5. DE ESPESOR PROMEDIO COLOCADO EN M2 32.32000
MURO, TRABAJOS ELABORADOS CON MEDIOS MANUALES CON MARRO ¥ CINCEL, ALTURA MAXIMA

DE TRABAJO DE 4 00 MTS. INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREQS LIBRES DENTRO DE LA OBRA CEPILLADO

DE LA SUPERFICIE CON CEPILLO METALICO PARA RETIRAR RESIDUOS SUELTOS, HERRAMIENTA,

MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DEL

LUGAR DE LA OBRA

Importe Parcial:

Importe Acumulado:

Nopbﬂantame legal O persona fisica: Firma:
- Importe Acumulado:

\



Pag. 6 de 19
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Fechia:

DIRECCION DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

Dependencia:

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Duracion: dias naturales
Concurso No.: i .
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL, JARDIN MADERO CALZADA FRANCISCO |. MADERO.
Lugar: CABECERA MUNICIPAL
Ciudad: OAXACA DE JUAREZ, OAXACA Fin de Obra:
CATALOGO DE CONCEPTOS
Cédigo I Concepto || unidad || Cantidad || P.Unitario || Precio con Letra I Importe
22.LIBVAR-50 LIBERACION DE MATERIAL INERTE EN AREAS DE JARDINERIA EXISTENTES, DE 10 CMS. DE ESPESOR, M2 380.00000
TRABAJOS ELABORADOS CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREOS EN CARRETILLA A
ESTACIONES DE 20 MTS., RETIRO DEL MATERIALPRODUCTC DE LOS TRABAJOS FUERA DEL LUGAR
DE LA OBRA A TIRO LIBRE EN CAMION VOLTEQ, CARGA DEL MATERIAL CON CARGADOR FRONTAL.
CHLIBCONC-015 LIBERACION DE BOLARDO DE 10 CMS. DE DIAMETRO A BASE DE CONCRETO ARMADO O SIMPLE pL 5.20000
ENCAMISADO CON TUBQ METALICO CED 40, CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: SOPLETE PARA EL
RETIRD DE LAS PIEZAS METALICAS, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS LIBERACIONES
FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
PAVP-006 DEMOLICION DE CONCRETO ASFALTICO CON MAQUINARIA (SIN RECUPERACION), INCLUYE: CORTE M3 1.12000
CON DISCO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A PRIMERA ESTACION 20 MTS.
A2 TOTAL LIBERACIONES Y DEMOLICIONES
A3 INTEGRACIONES
17EXC001 EXCAVACION A MAND EN MATERIAL TIPO Il, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, DE 0.00 A 200 M3 64.23000
MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES ¥ FONDO DE LA EXCAVACION, ACARREQ DE
LOS MATERIALES A PRIMERA ESTACION DE 20 MTS. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
22-PAVTE-010RC  AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CMS DE ESPESOR PROMEDIO CON MINI M2 1,051.51000
RETROEXCAVADORA Y RODILLO VIBROCOMPACTADOR DE 1.2 TON. TIPO TANDEM, AL 95 % DE SU P.
V5 M. INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACION ¥ PRUEBAS DE LABORATORIO @ 200 M2.
PAVTE-005 AFINE ¥ COMPACTADO DEL TERRENO CON COMPACTADOR MANUAL TIPO BAILARINA, INCL. AGUA M2 50.56000
PARA LA COMPACTACION.
22-RCOMP-15 SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO EM CAPAS DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO CON M3 124.59000
COMPACTADOR MANUAL TIPO BAILARINA CON MATERIAL DE BANCO, INC. AGUA PARA LA
COMPACTACION. TRASPALED, ACARREQ LIBRE, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBERA,
PRUEBAS DE LABORATORIO @ 200 M2
Importe Parcial:
Importe Acumulado:
Nombre del representante legal ¢ persona fisica: Firma:

Importe Acumulado:



Dependencia:

Concurso No.:
Obra:

Lugar:
Ciudad:

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DIRECCION DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO ¥ CONTROL DE OBRA PUBLICA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL, JARDIN MADERO CALZADA FRANCISCO |. MADERO.

CABECERA MUNICIPAL
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS

Pag. 7 de 19

Fecha:

Duracién: dias naturales

Fin de Obra:

( Cédigo

" Concepto

|| unidad |[ cantidad ][ P.Unitario |

Precio con Letra ” Importe

PAVGB-001

22-PAVGB-004-B

PAVGB-005

22-CHPISOS02-A

Nombre del representante legal 0 persona fisica: Firma:

CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO Fe= 200 KG/ICM2 TIPO MACHUELO, ML

TERMINADO APARENTE A UNA CARA, CON SECCION DE 70 LTS. ELABORADO CON PROCEDIMIENTOS
MECANICOS (REVOLVEDORA) CON AGREGADO GRUESO DE 3/4" CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO

CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R) QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-

414-ONNCCE-VIGENTE, INCLUYE: VIBRADO, CURADO DEL CONCRETO CON MEMBRANA EMULSIONADA
(BASE AGUA) APLICADA CON ASPERSOR, JUNTAS DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTICO
DE 3 MM. DE ESPESCOR, ESPACIADA @ 3.00 MTS., CIMBRA METALICA, ACARREC LIBRE DE
MATERIALES, COLADO EN TRAMOS DE 300 MTS. EN FORMA ALTERNADA, CIMBRADO. EQUIPQ,
HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA.

CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA DE 0.50 X 0.32 X 0.15 X 0.12 MTS. DE SECCION (98 LTS.) DE
CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 TIPO MACHUELO, TERMINADO ACABADO PULIDO A UNA
CARA, ELABORADO CON PROCEDIMIENTOS MECANICOS (REVOLVEDORA) CON AGREGADO GRUESO
DE 3/4" CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL
{CPP-30R) QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-414-ONNNCE-VIGENTE, INCLUYE: VIBRADQ, CURADO
DEL CONCRETO, JUNTAS DE CONTRATACION A BASE DE CARTON ASFALTICO DE 3MM DE ESPESOR,
ESPACIADA @ 300 MTS., ACARREO LIERE DE MATERIALES, CIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA.

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESP. DE CONCRETO F'C=200 KGICM2, HECHO CON
REVOLVEDORA CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP3CR),
ACABADO RAYADQ CON CEPILLO DE ALAMBRE, INC. CINTA DE PROTECCION, CIMBRA DE MADERA DE
PINO DE 3A. VOLTEADOR., JUNTAS DE DILATACION A BASE DE CARTON ASFALTICO DE 3 MM DE ESP.
ESPACIADAS @ 250 ML, ELABORACION, COLADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO CON
MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA) APLICADA CON ASPERSOR

INTEGRACION DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE ELABORADO EN OBRA, CON UN F'c=200Kg/Cm2 DE 7
CM. DE ESPESOR Y 30 CMS. DE ANCHO, PARA RECIBIR PIEDRA DE MONTE COMO ACABADO FINAL,
TAMARDO MAXIMO DE AGREGADO PETREQ DE 34" DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, NIVEL, TRAZO, CIMBRA, COLADO EN TRAMOS LONGITUDINALES DE
3.00 MTS. O EN SECCIONES QUE NO SUPEREN ESTAS DIMENSONES, ACABADO COMUN, CURADO DEL
CONCRETO CON MEMBRANA EMULSONADA (BASE AGUA).

ML

M2

ML

29.50000

256.05000

482.25000

262.97000

Importe Parcial:

Importe Acumulado:

Importe Acumulado:



Dependencia:

Concurso No.:

Pag. 8 de 19
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Fecha:
DIRECCION DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Duracidn: dias naturales

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL, JARDIN MADERO CALZADA FRANCISCO |. MADERO.

Obra:
Lugar: CABECERA MUNICIPAL
Ciudad: OAXACA DE JUAREZ, OAXACA Fin de Obra:
CATALOGO DE CONCEPTOS
Cadigo || Concepto “ Unidad |1 Cantidad || P. Unitario || Precio con Letra ﬂ Importe
22-CHPISOS01-A  INTEGRACION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE ELABORADO EN OBRA, EN ZONA PEATONAL CON UN M2 222.51000

22-CHPISOS01-B

22-CHOIS0S01-C

F'e=200Kg/Cm2 DE 10 CM. DE ESPESOR, TAMANO MAXIMO DE AGREGADO PETREOQ DE 3/4" DE
ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPQ, NIVEL, TRAZO. CIMBRA,
COLADO EN TRAMOS ALTERNADOS DE 2.00 X 2.00 MTS., ACABADO ESCOBILLADO FINO, CURADO DEL
CONCRETO CON MEMBRANA EMULSONADA (BASE AGUA), ENMASCARILLADO DE LA SUPERFICIE
PARA TEXTURIZADO CON COLOR, SUMINISTRO ¥ APLICACION DE PINTURA EPOXICA DE ACUERDO A
LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, COLORES DEFINIDOS EN OBRA.

INTEGRACION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE ELABORADO EN OBRA, EN ZONA PEATONAL CON UN M2 838.08000
Fc=200Kg/Cm2 DE 12 CM DE ESPESOR, TAMANO MAXIMO DE AGREGADO PETREO DE 3/4° DE

ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, NIVEL, TRAZO, CIMBRA,

COLADO EN TRAMOS ALTERNADOS DE 2.00 X 2.00 MTS., ACABADO RAYADO TEXTURIZADO FING CON

PEINE METALICO A 45° CON RESPECTO A LAS FRONTERAS DE LA CIMBRA, VOLTEADOR EN

FRONTERAS PARA RESALTAR LA RETICULA DE 200 X 2.00 MTS., CURADO DEL CONCRETO CON

MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA), LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

INTEGRACION DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE ELABORADO EN OBRA, EN ZONA PEATONAL CON UN M2 187.88000
F'e=200Kg/Cm2 DE 13 CM. DE ESPESOR, TAMANO MAXIMO DE AGREGADO PETREQ DE 3/4" DE

ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPQO, NIVEL, TRAZO, CIMBRA,

COLADO EN TRAMOS ALTERNADOS DE 3.00 X 3.00 MTS., ACABADO COMUN, CURADO DEL CONCRETD

CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA), LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO,

ACREES03 ACERQ DE REFUERZO COLOCADO EN ESTRUCTURA CON VARILLA DEL #3, F'Y=4200 KG/CM2, KG 93.41000
INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, SILLETAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS
ACARREQS LIBRES Y ELEVACIONES,

ACREES04 ACERO DE REFUERZO COLOCADO EN ESTRUCTURA CON VARILLA DEL #4, F'¥Y=4200 KG/CM2, KG 305.97000
INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS. SILLETAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,
ACARREOS LIBRES Y ELEVACIONES. /

Importe Parcial:
Importe Acumulado:
Nombre del representante legal 6 persona fisica: Firma:

Importe Acumulado:



Dependencia:

Concurso No.:
Obra:

Lugar:
Ciudad:

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANC

DIRECCION DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO ¥ CONTROL DE OBRA PUBLICA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL, JARDIN MADERO CALZADA FRANCISCO |. MADERO.

CABECERA MUNICIPAL
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
CATALOGO DE CONCEPTOS

Pag.9de 19
Fecha:

Duracion: dias naturales

Fin de Obra:

Cadigo

I Concepto || unidad |f

Cantidad ||

P. Unitario ||

Precio con Letra ]| Importe

22-CHINT006-A

22-SILLCTR-05E

PLO0D1

PAVRC-002

22-JMJARD-01

Nombre del representante legal O persona fisica: Firma:

e

INTEGRACION DE PIEDRA DE MONTE DE 30 CM DE ANCHO POR 50 CM LARGO Y DE 5 CM DE M2
ESPESOR, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA PROP 0.5:1:2, JUNTEADO CON MORTEQ
CAL ARENA CERNIDA PROP 1:1+10% DE CEMENTO DEL VOL DE CAL. JUNTAS DE 2 CM DE ESPESOR
CON ADHESIVO AMU MARCA CEMIX, TERMINADO ESPONJEADO. INCLUYE: RECORTES, TRAZO Y
NIVELACION, EJES DE REFERENCIA, ACARREO EN CARRETILLA HASTA EL LUGAR DE COLOCACION,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ARTESA PARA
MEZCLA. EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

INTEGRACION DE CENEFA CONFORMADA POR SILLARES REGULARES DE PIEDRA DE MONTE, DE 30 X ML
15 CM5. DE 4 CM5. DE ESPESOR, PIEZAS FIJADAS DE FORMA VERTICAL A LOSA DE CONCRETO
ARMADQ, JUNTEOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, JUNTAS ENTRE PIEZAS DE 1 CM. DE
ESPESOR, INCLUYE: RECORTES NECESARIOS PARA LA COLOCACION DE LAS PIEZAS EN ESQUINAS,
MATERIALES, CORTES, ACARREOS LIBRES, NIVELACIONES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO

Y HERRAMIENTA.

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 100 KG/CM2 CON p2
AGREGADO MAXIMO DE 15 MM, ELABORADA CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE
RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL(CPP 30) INCLUYE: ELABORACION, TENDIDO.
NIVELADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA.

RELLENO ¥ COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS5. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS M3
(BAILARINA] CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCL. TRASPALEO, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MAND DE OBRA.

INTEGRACION DE JARDINERA ELABORADA CON MURO DE CONCRETO ARMADO F'e= 200 Kg/cm2., DE ML
100 CM. DE ALTURA POR 25 CMS. DE ESPESOR, CON UN REMATE SUPERIOR DE 40 CMS. DE
ESPESCR Y 15 CMS. DE PERALTE (INCLUIDOS EN LA ALTURA DE 100 CMS.), CONSIDERANDO 35 CMS.
DE LA ALTURA POR DEBAJO DEL MIVEL DE PISO TERMINADO COMO MINIMO, ARMADO DEL MURO
CON VARILLA DEL #3 COLOCADAS @ 20 CM5. EN AMBOS SENTIDOS, 2 VARILLAS DE #4 EN REMATE
SUPERIOR EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y BASTONES DEL # 4 @ 15CMS EN SENTIDO
TRANSVERSAL, CONCRETO ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, TMA. DE 3/4", ACABADO
MARTELINADO, SELLADO CON SELLADOR VINILICO 5 X 1 ¥ BARNIZADO CON BARNIZ ALQUIDALICO
TRANSPARENTE EN LAS CARAS EXPUESTAS (VER DETALLE), CIMBRA COMUN CON MADERA DE PINO,
INCLUYE CHAFLANES EN ARISTAS SUPERIORES, PRUEBAS DE LABORATCRIO DEL CONCRETO @ 20
M2, SUMINISTRO DE MATERIALES, VIBRADO, CURADO,PLOMEADO, DESCIMBRADO, ACARRED LIBRE
DE LOS MATERIALES Y DESPERDICIOS

262.01000

55.90000

148.88000

35.88000

109.80000

Importe Parcial:

Importe Acumulado:

Importe Acumulado:



Dependencia:

MUNICIFIO DE OAXACA DE JUAREZ

Pag. 10 de 19

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Fecha:

DIRECCION DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Duracion: dias naturales
Concurso No.: . .
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL, JARDIN MADERQ CALZADA FRANCISCO |. MADERO.
Lugar: CABECERA MUNICIPAL
Ciudad: OAXACA DE JUAREZ, OAXACA Fin de Obra:

CATALOGO DE CONCEPTOS
Codigo || Concepto || Unidad || Cantidad ][ P. Unitario || Precio con Letra H Importe

22-JMJARD-02

22-JMJARD-05

22-JMJARD-10

Nombre del representante legal 0 persona fisica: Firma:

INTEGRACION DE JARDINERA ELABORADA CON MURO DE CONCRETO ARMADO F'e= 200 Kg/em2., DE ML

80 CM. DE ALTURA POR 25 CMS. DE ESPESOR, CON UN REMATE SUPERIOR DE 40 CMS. DE ESPESOR
Y 15 CMS. DE PERALTE (INCLUIDOS EN LA ALTURA DE 80 CMS.), CONSIDERANDO 35 CMS. DE LA
ALTURA POR DEBAJO DEL NIVEL DE PISO TERMINADO COMO MINIMO. ARMADO DEL MURQ CON
VARILLA DEL =3 COLOCADAS @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, 2 VARILLAS DE #4 EN REMATE
SUPERIOR EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y BASTONES DEL # 4 @ 15CMS EN SENTIDO
TRANSVERSAL, CONCRETO ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, TMA. DE 347, ACABADO
MARTELINADO . SELLADO CON SELLADOR VINILICO 5 X 1 ¥ BARNIZADO CON BARNIZ ALQUIDALICO
TRANSPARENTE EN LAS CARAS EXPUESTAS (VER DETALLE), CIMBRA COMUN CON MADERA DE PINO,
INCLUYE: CHAFLANES EN ARISTAS SUPERIORES, PRUEBAS DE LABORATORIO DEL CONCRETO @ 20
M3, SUMINISTRO DE MATERIALES, VIBRADO, CURADO,PLOMEADO, DESCIMBRADO, ACARREO LIBRE
DE LOS MATERIALES Y DESPERDICIOS.

INTEGRACION DE ARRIATE METALICO PARA DELIMITACION DE ESPACIOS ENTRE JARDINERAS DE PZA

130 X 0.50 MTS. (LARGO-ALTO), ELABORADO A BASE DE ELEMENTOS VERTICALES DE PERFIL
CUADRADO DE 17X17 CAL. 18 COLOCADOS @ 15 CMS,; INCLUIDOS EN ESTOS, ELEMENTOS DE
ANCLAJE A TERRENO NATURAL @ 60 CMS_ Y DE 70 CMS. DE ALTURA, FIJADOS CON DOS LARGUEROS
HORIZONTALES DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 2 1/4" X 34" CALIBRE 16, ELEMENTOS
UNIDOS CON CORDON CORRIDO DE SOLDADURA DE 3mm. CON ELECTRODOS E-6013. FIJACION A
MURD DE CONCRETO ARMADO POR MEDIO DE ANCLAS METALICAS DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 17
X 18" DE 20 CMS DE LONGITUD, Y A TERRENO NATURAL POR MEDIO DE DADOS DE CONCRETO
SIMLE Fe= 150 Kg/em2 DE 20 CMS5. DE LADO @ 60 CMS., PINTADO DEL ELEMENTO CON PINTURA
BASE ESMALTE A DOS MANOS COLOR DEFINIDO EN OBRA, PREVIA APLICACION DE UN PRIMARIO
ANTICORROSIVO. MATERIALES, CORTES Y DESPERDICIOS. MANO DE OBRA, EQUIPO DE SOLDADURA
Y HERRAMIENTA

INTEGRACION DE CELOSIA METALICA COMO PROTECCION, ELABORADA A BASE DE SECCIONES DE ML

LAMINA METALICA CAL. 10, DE 80 CMS. X 122 CMS. (ALTO-LARGO), FIJADA A JARDINERA DE
CONCRETO ARMADO POR MEDIO DE CORDONES DE 10 CMS. (6 POR PERFIL) DE SOLDADURA DE LA
PLACA A PERFILES CUADRADOS DE Z°X 2° CAL. 18 COLOCADOS @ 62 CMS.; LOS CUALES SERAN
AHOGADOS EN EL CONCRETO 30 CMS ; LA CELOSIA SERA ELABORADA POR MEDIO DE CORTE CON
LASER Y SEGUN PATRON DE DISENO INDICADO EN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES, PINTADO DE
LOS ELEMENTOS CON PINTURA BASE ESMALTE A DOS MANOS PREVIA APLICACION DE UN PRIMARIO
ANTICORROSIVO. ELEMENTOS UNIDOS CON CORDON DE SOLDADURA DE 3mm CON ELECTRODOS E-
7018, MATERIALES. CORTES Y DESPERDICIOS. MANO DE OBRA, EQUIPO DE SOLDADURA Y
HERRAMIENTA

221.00000

7.00000

37.75000 C/\

Importe Parcial:

Importe Acumulado:

Importe Acumulado:



Pag.11de 19
Dependencia:  MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANC Fecha:

DIRECCION DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Duracién: dias naturales
Concurso No.: . .
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL, JARDIN MADERO CALZADA FRANCISCO I, MADERO.
Lugar: CABECERA MUNICIPAL
Ciudad: OAXACA DE JUAREZ, DAXACA Fin de Obra:

CATALOGO DE CONCEPTOS
Cédigo ]| Concepto " Unidad ][ Cantidad ][ P. Unitario || Precio con Letra || Importe

22-INTVAR-11 INTEGRACION DE LETRERO ALUSIVO DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE, COLOCADO A NIVEL DE PZA 1.00000

PISO DE 1.20 X 1.05 MTS (LARGO-ALTO) DE 6 CMS. DE ESPESOR, AHOGADO EN BANQUETA DE 10
CMS. DE ESPESOR (BANQUETA NUEVA) INCLUYE: ACARREOS LIBRES DESDE EL SITIO DE
RESGUARDOQ DENTRO DE LA OBRA, PLOMEADOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

22.INTVAR-12 INTEGRACION DE AVISO GENERAL EXISTENTE. ELABORADO CON LAMINA METALICA Y HERRERIA PZA 2.00000

(TIPO COLONIAL) DE 1.20 X 2.35 MTS. LIBRES (LARGO-ALTO) FIJADO AL SUELO POR MEDIO DE DOS
MUERTOS DE CONCRETO SIMPLE DE FORMA CUBICA DE 30 CMS. DE LADO, INCLUYE: RESANE DEL
ELEMENTO, LIJADO ¥ PINTADO POSTERIOR CON PINTURA BASE ESMALTE COLOR NEGRO MATE
PREVIA APLICACION DE UN PRIMARIO ANTICORROSIVO, ACARREOS LIBRES DESDE EL SITIO DE
REAGUARDO DENTRO DE LA OBRA, EXCAVACIONES NECESARIAS PARA LA COLOCACION DEL
CONCRETO DE ANCLAJE, ELABORACION DEL MISMO CON UN Fc=200 Kgicm2, PLOMEADOS,
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,

22.INTERV-01-B CONSOLIDACION DE BUSTO POR MEDIO DE LA LIBERACION DE PINTURA ESMALTE CON UNA PZA 1.00000
SOLUCION DE AGUA-ALCOHOL PROPORCION 1:1 O CON ACETONA AL 100%, BISTURI E 1SOPO
RODADO, RESANE EN GRIETAS POR MEDIO DE MARMOLINA TRITURADA Y ACABADO FINAL CON
PINTURA ESMALTE COLOR Y PROCEDIMIENTOS INDICADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA Y
AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE CENTRO HISTORICO, TRABAJOS DE PROTECCION ADICIONAL
PARA EVITAR SU MAYOR DEGRADACION, MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPO DE PROTECCION Y
ELEMENTOS AUXILIARES DE CONSOLIDACION Y PINTADO

22-INTVAR-15 INTEGRACION DE BUSTO CONMEMORATIVO CON MEDIOS MANUALES, DE 60 X 50 X 40 CMS. DE PZA 1.00000
DIMENSONES PROMEDIO, COLOCADO SOBRE LOSA DE CONCRETO ARMADO A UNA ALTURA DE 2.20
MTS. CON RESPECTO AL NIVEL DE PISO EXISTENTE. INCLUYE: ANDAMIAJES NECESARIOS, ARNESES
DE SEGURIDAD. ACARREOS LIBRES DESDE EL SITIO DE RESGUARDO TEMPORAL DENTRO DE LA
OBRA, TRABAJOS REALIZADOS DESPUES DE LA INTERVENCION AL ELEMENTO, MANO DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA

22-INTVAR-20 INTEGRACION DE APLANADO DE CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, DE 3 CMS. DE ESPESOR, M2 32.22000
COLOCADO EN MURO, TRABAJOS ELABORADOS A UNA ALTURA MAXIMA DE TRABAJO DE 400 MTS ,
ACABADC RAYADO CON PEINE METALICO EN ANGULO DE 45° CON RESPECTO A LA VERTICAL,
PINTADO DE LA SUPERFICIE CON PINTURA VINILICA APLICADA A DOS MANOS COLOR DEFINIDO EN
OBRA PREVIA APLICACION DE SELLADOR VINILICO 5 X 1, INCLUYE ANDAMIOS, HERRAMIENTA,
MATERIALES. MANQ DE OBRA OBRAS DE PROTECCION Y LIMPIEZAS POSTERIORES DEL AREA
CIRCUNDANTE

Importe Parcial:

Importe Acumulado:

Nombre del representante legal 6 persona fisica: Firma:

Importe Acumulado:



Dependencia:

Concurso No.:
Obra:

Lugar:
Ciudad:

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DIRECCION DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL, JARDIN MADERQO CALZADA FRANCISCO I. MADERO.
CABECERA MUNICIPAL
OAXACA DE JUAREZ. OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS

Fecha:

Duracion:

Fin de Obra:

Pag.12 de 19

dias naturales

Cadigo

" Concepto “ Unidad || Cantidad II

P. Unitario

Precio con Letra

Importe

22-BOL-01-B

DS-REN-11

A3

A4

22-INTVAR-50

JAR-305

JAR-101

INTEGRACION DE BOLARDO DE 10 CM DE DIAMETRO POR 1.00 MT. DE ALTURA TOTAL, A BASE DE PZA
CONCRETO SIMPLE FC=150 KG/CM2, ENCAMISADO CON TUBO DE 4" CED 40 AHOGADO EN
BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y REFORZADO CON UNA BASE DE SECCION CUBICA DE 20 CMS.

DE LADO POR DEBAJO DEL NIVEL DE BANQUETA, CON ALTURA LIBRE EXPUESTA DEL BOLARDO DE

70 CMS., INCLUYE: TAPA SUPEROR CON PLACA DE 1/47, PINTADO DE LA SUPERFICIE CON PINTURA
BASE ESMALTE A DOS MANOS COLOR DEFINIDO EN OBRA, PREVIA APLICACION DE UN PRIMARIO
ANTICORROSIVO, PLOMEADO, COLADO, VIBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MAND DE OBRA.

78.00000

RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 MTS. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENQ, PZA
INC. DESMONTAJE DEL BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo. MATERIAL NO RECUPERABLE; DEMOLICION DE
CADENA PERIMETRAL, CON SECCION TRAPEZOIDAL DE 15 CMS. DE CORONA, 30 CM5. DE BASE Y 30
CMS. DE ALTURA, ENRACE CON MURO DE TABICON DE 28 CMS, DE ESPESOR, CON MORTERO C-A.
PROP. 1:4, ELABORACION DE CADENA PERIMETRAL DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15 CMS. DE
CORONA, 30 CMS. DE BASE ¥ 25 CMS. DE ALTURA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4

VAR DEL No. 3 ¥ ESTRIBOS DEL No.2 A CADA 15 CMS., SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y
TAPA DE Fo Fo (TRANSITO PESADO), REPELLADO, INTERIOR, PULIDO CON MORTERD C-A PRCP. 1.5,
LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.

1.00000

TOTAL INTEGRACIONES
JARDINERIA

INTEGRACION MEZCLA VEGETAL PARA ZONAS AJARDINADAS DE 15 CMS DE ESPESOR. A BASE DE DE M2
TIERRA YOCUELA MEZCLADA CON ARENA Y ABONO ORGANICO A RAZON DE €0, 20 Y 20 %
RESPECTIVAMENTE, INCLUYE INTERVENCION DE LA CAPA ORGANICA EXISTENTE PARA
DESCOMPACTAR EL MATERIAL A BASE DE PICO Y PALA, COLOCACION, NIVELADO., REGADO
ALTERNADO CADA TERCER DIA POR 15 DIAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
QOBRA

430.00000

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PASTO, INCLUYE LA NIVELACION. NECESARIA PARA SU SIEMBRA, M2
MATERIAL DE RELLENO MEJORADO CON ABOND ORGANICO, RIEGO DIARIO POR UN TERMINO DE 15
DiAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MAND DE OBRA

215.00000

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PLANTA DE ORNATO (BUGAMBILIA), INCLUYE: LA EXCAVACION DE PZA
UNA CEPA DE 0350 MTS POR LADO NECESARIA PARA SU SIEMBRA, MATERIAL DE RELLENO
MEJORADO CON ABONO ORGANICO, RIEGO DIARIO POR UN TERMINO DE 15 DIAS. MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

10.00000

Importe Parcial:

Importe Acumulado:

Nombre del representante legal 0 persona fisica: Firma:

Importe Acumulado:



Dependencia:

Concurso No.:
Obra:

Lugar:
Ciudad:

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DIRECCION DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL, JARDIN MADERO CALZADA FRANCISCO |. MADERO.
CABECERA MUNICIPAL
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
CATALOGO DE CONCEPTOS

Pag.13de 19

Fecha:

Duracion: dias naturales

Fin de Obra:

Cadigo

]I Concepto || Unidad || Cantidad ]|

P. Unitario

Precio con Letra ][ Importe

JAR-102

JAR-103

22-JAR-105

JAR-111

22-JAR-114

22-RESB-05

Nombre del representante legal 0 persona fisica: Firma:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DE ORNATO (ROSAL), INCLUYE: LA EXCAVACION DE UNA PZA 10.00000
CEPA DE 0.50 MTS. POR LADO NECESARIA PARA SU SIEMBRA, MATERIAL DE RELLENO MEJORADO

CON ABONO ORGANICO, RIEGO DIARIO POR UN TERMINO DE 15 DIAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y

MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBUSTO DE 040 MTS. DE ALTURA (DURANTA), INCLUYE: LA PZA 96.00000
EXCAVACION DE UNA CEPA DE 0.30 MTS. POR LADO NECESARIA PARA SU SIEMBRA, MATERIAL DE

RELLENO MEJORADO CON ABONO ORGANICO, RIEGO DIARIO POR UN TERMINO DE 15 DIAS,

MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBUSTO DE 0.40 MTS. DE ALTURA (PALMA ORNAMENTAL), INCLUYE: PZA 5.00000
LA EXCAVACION DE UNA CEPA DE 0.30 MTS, POR LADO NECESARIA PARA SU SIEMBRA, MATERIAL DE

RELLENO MEJORADO CON ABONO ORGANICO, RIEGO DIARIO POR UN TERMINO DE 15 DIAS,

MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL DE 150 MTS. DE ALTURA (PRIMAVERA), INCLUYE LA PZA 4.00000
EXCAVACION DE UNA CEPA DE 080 MTS POR LADO NESESARIA PARA 5U SIEMBRA, MATERIAL DE

RELLENO MEJORADO CON ABONO ORGANICO, RIEGO DIARIO POR UN TERMINO DE 15 DIAS,

MATERIALES, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRD Y COLOCACION DE ARBOL DE 150 MTS. DE ALTURA (MACUIL), INCLUYE: LA PZA 400000
EXCAVACION DE UNA CEPA DE 0.80 MTS. POR LADO NECESARIA PARA SU SIEMBRA, MATERIAL DE

RELLENO MEJORADOD CON ABONO ORGANICO, RIEGO DIARIO POR UN TERMINO DE 15 DIAS,

MATERIALES, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE JUEGO INFANTIL (RESBALADILLA), FABRICADO EN ACERO Y PZA 2.00000
PLASTICO ROTOMOLDEADO, MODELO RBMET10S DE PLAYCLUB U OTRO DE LAS MISMAS

CARACTERISTICAS Y CALIDAD. INCLUYE: COLOCACION SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO

Importe Parcial:

Importe Acumulado:

Importe Acumulado:



Dependencia:

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

Pag. 14 de 19

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANC Fecha:

DIRECCION DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO ¥ CONTROL DE OBRA PUBLICA

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Duracion: dias naturales
Concurso No.: . .
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL, JARDIN MADERO CALZADA FRANCISCO |. MADERO.
Lugar: CABECERA MUNICIPAL
Ciudad: OAXACA DE JUAREZ, OAXACA Fin de Obra:

CATALOGO DE CONCEPTOS
Cadigo I[ Concepto H Unidad || Cantidad || P. Unitario H Precio con Letra H Importe

22-SUBYB-01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO INFANTIL FABRICADD EN ACERO Y PLASTICO PZA 2.00000

ROTOMOLDEADO, SUBE Y BAJA MODELO RPL DE JUMBO U OTRO DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS

Y CALIDAD. INCLUYE: COLOCACION SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR, HERRAMIENTA,

MANO DE OBRA Y EQUIPO.
22-COLUM-01 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE JUEGO INFANTIL FABRICADO EN ACERO Y PLASTICO PZA 1.00000

22-COLGALT-01

22-CHBCA-01

22MESA-CADY

Nombre del representante legal 0 persona fisica: Firma:

ROTOMOLDEADO, COLUMPIO MODELO RPL DE JUMBO U OTRO DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS Y
CALIDAD. INCLUYE: COLOCACION SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO INFANTIL FABRICADO EN ACERO Y PLASTICO PZA 1.00000
ROTOMOLDEADO, PUENTE COLGANTE Y TRAPADERO MODELO RPL DE JUMBO U OTRO DE LAS

MISMAS CARACTERISTICAS Y CALIDAD. INCLUYE: COLOCACION SEGUN ESPECIFICACIONES DEL

PROVEEDOR, HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y EQUIPO.

ELABORACION EN OBRA DE BANCA DE CONCRETO ARMADO F'C=200KG/CM2 CON AGREGADO DE 3/4* PZA 6.00000
DE ESPESOR, CON DOS BASES DE 40 X 40 CMS., (ANCHO-LARGO)Y 50 CM DE ALTURA, ARMADAS CON

4 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DE 114 @ 10 CMS., ¥ BANCA DE 10 CM5. DE ESPESOR POR 40 CMS.

DE FONDO ¥ 1.00 MTS. DE LARGO LIBRE, ARMADO CON UNA PARRILLA DE VARILLAS DEL #3 @ 15

CM5 EN AMBOS SENTIDOS DESPLANTADA SOBRE TERRENO FIRME NATURAL PREVIAMENTE

COMPACTADO, INCLUYE: VIBRADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CIMBRA COMUN, MATERIALES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CHAFLAN DE 1/2° EN TODAS LAS ARISTAS WISIBLES,

LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAO, SUPERFICIE VISIBLE CON ACABADO MARTELINADO CON CINCEL.

CONSTRUCCION DE MESA DE AJEDREZ HECHA A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/ICM2, PZA 4.00000
CON UNA PLANCHA DE CONCRETO CON VAR. 3/8" @20CM AMBOS SENTIDOS. APOYADO CON UN

MURO DE CONCRETO ARMADO DE 0.90M DE ALTURA CON VAR DE 3/8"@20CMS DE 0.80 CM DE LARGO

CON UN ESPESOR DE 20 CMS, DADO DE CONCRETO DE 0.80X0.20X0.80 M APROX DE PROFUNDIDAD

PARA SER ANCLADA LA ESTRUCTURA CON VAR. #3 @20 CMS, ASIENTOS DE CONCRETO ARMADO

CON VAR DE 3/8° DE 0.40 X 0.40 X 0.40 M CON VAR. 3# @ 20CMS. INCLUYE: TABLERO FIJO PINTADO

CON PINTURA EPOXICA EN CONCRETO. CIMBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

>0

Imparte Parcial:

Importe Acumulado:

Importe Acumulado:



Dependencia:

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Fecha:
DIRECCION DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES ¥ CONTRATOS Duracidn: dias naturales
Concurso No.: - ;
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL, JARDIN MADERO CALZADA FRANCISCO |. MADERO.
Lugar: CABECERA MUNICIPAL
Ciudad: OAXACA DE JUAREZ, OAXACA Fin de Obra:
CATALOGO DE CONCEPTOS
Cédigo || Concepto |[ Unidad " Cantidad " P. Unitario “ Precio con Letra || Importe
A4 TOTAL JARDINERIA
AS SENALIZACION
PAVPI-005 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO A DOS MANOS EN GUARNICIONES, ML 256.05000
INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ACARRED, DESPERDICIOS,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
18-PINTMAR-01 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRAFICO ML 44.00000
APLICADO CON MICROESFERA, PARA FORMACION DE MARIMBA CON UNA LONGITUD DE 4.00 MTS. Y
ANCHO DE 40 CMS. DE CADA FRANJA, MEDIDO POR METRO LINEAL DE MARIMBA, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPD Y HERRAMIENTA.
22-FRJIBVIA-01 SUMINISTRD ¥ APLICACION DE PINTURA EM FRANJAS PEATONALES COLOR VERDE TRAFICO ML 93.60000
APLICADO CON MICROESFERA, PARA FORMACION DE MARIMEA CON UNA LONGITUD DE 2.00 MTS. Y
ANCHO DE 40 CMS. DE CADA FRANJA, MEDIDO POR METRO LINEAL DE MARIMBA, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
\VIALET-19 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE VIALETA PLASTICA AMARILLO AMBAR. ITEM: \-A CON DOS/PZA 44.00000
REFLECTORES AMARILLOS DE 100 X 100 X 20 MM, ADHERIDAS CON PEGAMENTO O ATORNILLADAS
SEGUN SE INDIQUE. INC. MATERIALES, MANO DE OBRA.
PASFBO-02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA METALICA DE 22 X 22 Y 6.5 CMS. DE ALTURA, TROQUELADA EN PZA 104.00000

LAMINA CALIBRE

10 ACABADO EN COLOR AMARILLO TRAFICO MICROPULVERIZADO PINTURA

POLIESTER HORNEADA, INCLUYE LA COLOCACION SOBRE PAVIMENTC DE CONCRETO HIDRAULICO
O ASFALTICO CON 4 CLAVOS DE 1/4" X 2. 1/2° DE ACERO DE ALTA RESISTEMCIA, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ACARREOS LIBRES

Nombre del representante legal 6 persona fisica:

Firma:

Importe Parcial:

Importe Acumulado:

Importe Acumulado:



Dependencia:

Concurso No.:
Obra:

Lugar:
Ciudad:

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ¥ DESARROLLO URBANC

DIRECCION DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
DEPARTAMENTQ DE LICITACIONES Y CONTRATOS

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL, JARDIN MADERO CALZADA FRANCISCO I. MADERO.
CABECERA MUNICIPAL
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS
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Fecha:

Duracion: dias naturales

Fin de Obra:

Codigo

|{ Concepto || Unidad || Cantidad "

P. Unitario || Precio con Letra " Importe

22-PPEA-01

|AS
AG
CHLIBODE

CHLIBO0B-REG

PASO PEATONAL ELABORADO CON CONCRETO HIDRAULICO CON UN MODULO DE RUPTURA DE 38 ML 19.30000
KGICM2, ELABORADO CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30R DE ALTA
RESISTENCIA INICIAL. CONSIDERANDO UNA BASE DE UN ESPESOR CONSTANTE DE 15 CMS ¥ UNA
SECCION TRAPEZOIDAL DE 0 A 15 CMS DE ALTURA. TENIENDO UNA BASE DE 4,50 MTS, UNA CORONA
DE 1.50 MTS. EN PARTE MEDIA Y DOS LADOS DE 1.50 MTS. EN FORMA DE RAMPA DESCENDENTE,
INICIANDO DE LA CORONA EN DESNIVELHASTA LLEGAR A LOS 15 CMS. DE ALTURA, APLICANDO
PINTURA REFLECTIVA EN FRANJAS PEATONALES DE 40 CM. DE ANCHO, EN COLOR AMARILLO TIPO
TRAFICO EN LA CORONA Y EN LOS 2 LADOS PARA LA FORMACION DE MARIMBA, APLICADO CON
MICROESFERA INCLUYE: JUNTAS DE PVC, VOLTEADOR, CIMBRA METALICA, SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA), APLICADA CON
ASPERSOR, MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/ICM2, ACABADO RAYADO CON PEINE DE ALUMINIO,
MASCARILLAS AUXILIARES, ACARREO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA,

TOTAL SENALIZACION
ILUMINACION

RETIRD DE POSTE ¥ LUMINARIA TIPO ALCALA POR MEDIOS MANUALES | INCLUYE: DESCONEXION, PZA 4.00000
MANC DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

LIBERACION DE REGISTRO ELECTRICO PARA LUMINARIA DE MEDIDAS COMERCIALES. INCLUYE: PZA 10.00000
EXCAVACIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES, RETIRO DE TAPAS DE REGISTRO, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CANCLEACION DE

CONEXIONES ELECTRICAS, MATERIAL NO RECUPERABLE.

IE-0041 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE(10 AWG) THW 75 SEGUN ESPECIFICACION DE LA ML 250.00000
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE. INC 3% DE DESPERDICIO3% DE
PUNTAS MATERIALES, MANO DE OBRA AISLADOS Y PRUEBAS.
Nombre del representante legal 0 persona fisica: Firma:

=

Importe Parcial:

Importe Acumulado:

Importe Acumulado:
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Fecha:
DIRECCION DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES ¥ CONTRATOS Duracidn: dias naturales
Concurso No.: - ; -
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL, JARDIN MADERO CALZADA FRANCISCO |. MADERO.
Lugar: CABECERA MUNICIPAL
Ciudad: OAXACA DE JUAREZ, OAXACA Fin de Obra:
CATALOGO DE CONCEPTOS
[l Codigo | Concepto || unidad |[ cantidad ][ P.unitario | Precio con Letra I[ Importe
1E-0017 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE(S AWG) THW 75 SEGUN ESPECIFICACION DE LA ML 250.00000
NORMA OFICIAL MEXICANANOM-001-SEDE-VIGENTE. INC. 3% DE DESPERDICIO, 3% DE PUNTAS,
MATERIALES, MANO DE OBRA AISLADOS Y PRUEBAS.
IE-0019 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO(14 AWG) INCLUYE. 3% DE ML 350.00000
DESPERDICIO3% DE PUNTAS MATERIALES,MANO DE OBRAAISLADOS Y PRUEBAS.SEGUN
ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE.
|E-0057 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA POLIDUCTO LISO COLOR NARANJA DE 53MM (2° |DE DIAMETRO ML 250.00000
INCLUYE RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL. PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA ¥
HERRAMIENTA, PARA SU CORRECTA TERMINACION, SEGUN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE
|E-0056 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO I| DE 20 CM DE ANCHO X 40 CM PROFUNDIDAD PARA ML 250.00000
TENDIDO DE TUBERIA POLIDUCTO COLOR NARANJA DE 2. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA
IE-0058 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE BASE TRONCOPIRAMIDAL PREFABRICADA DE 60X60X30 CM CON 4 PZA 17.00000 s T oo
ANCLAS DE 50CM DE LONGUITUD X 19 MM DE DIAMETRO CON UN EXTREMC DOBLADO EN ° L*, DE 10
CM . INCLUYE TUERCAS Y RONDANAS PLANAS, RELLENO,COMPACTADO DE MATERIAL, PRODUCTO [
DE LA EXCAVACION MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA TERMINACION. SEGUN
ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE
Importe Parcial:
Importe Acumulado:
Nombre del representante legal 0 persona fisica: Firma:
Importe Acumulado:
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Fecha:
DIRECCION DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
DEPARTAMENTOQ DE LICITACIONES Y CONTRATOS Duracidn: dias naturales
Concurso No.: . g
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL, JARDIN MADERO CALZADA FRANCISCO I. MADERO.
Lugar: CABECERA MUNICIPAL
Ciudad: OAXACA DE JUAREZ, OAXACA Fin de Obra:
CATALOGO DE CONCEPTOS
|I Cadigo I Concepto || Unidad || cantidad |[ P.Unitario || Precio con Letra | Importe
|E-199 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X30 AMP.A 127VOLTS. TIPO PZA 2.00000
Q0 (ENCHUFABLE) MCA SQUARE-D INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. SEGUN
ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-0D1-SEDE-VIGENTE.
IE-0174 SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGAS, QODD3 F, SEGUN ESPECIFICACION DE LA PZA 1.00000
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-VIGENTE INC. CONEXCIONES, AISLADOS Y PRUEBAS.
22-1E-LUMINMP-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO PUNTA DE POSTE TIPO COLONIAL MODELO IMPERIAL PZA 17.00000
D100 LED INCLUYE: FOTOCELDA, COLOCACION A UNA ALTURA MAXIMA DE 6 METROS, CONEXION
MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS PARA PUESTA
EN SERVICIO, ACARREODS LIBRES DENTRO DE LA OBRA, NIVELACIONES, ELEVACIONES, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ PRUEBAS DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
21CHIEDD4 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA ALUMBRADO RAP F PZA 17.00000
T 1 DE 33x33x40 CM, INCLUYE: TAPA, NIVELACION, MANO DE OBRA, ACARREO, HERRAMIENTA,
EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.
IE-0060-1 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE POSTE METALICO CIRCULAR RECTO CEDULA 30 DESMETROS X3 1 PZA 17.00000
[ 2* INCLUYE - PLACA AL PISO, CON CUATRO PERFORACIONES. ACARREOS, MANO DE OBRA Y
PRUEBAS. SEGUN ESPECIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001 SEDE-VIGENTE "'N-....____
/
Importe Parcial:
Importe Acumulado:
Nombre del representante legal 0 persona fisica: Firma:

Importe Acumulado:
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Dependencia: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Fecha:

DIRECCION DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

DEPARTAMENTOQ DE LICITACIONES Y CONTRATOS Duracién: dias naturales
Concurso No.: . v
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL, JARDIN MADERO CALZADA FRANCISCO I. MADERO.
Lugar: CABECERA MUNICIPAL
Ciudad: OAXACA DE JUAREZ, OAXACA Fin de Obra:

CATALOGO DE CONCEPTOS
][ Cadigo ]I Concepto ]| Unidad ]| Cantidad H P. Unitario |[ Precio con Letra || Importe

IE-0016 SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE TIERRA COPPERWELD PARA UNA RESISTENCIA DE 25 PZA 17.00000

OHMS DE 13 MM DE DIAMETRO X 3.05 MTS DE LONGUITUD ¥ CONECTOR SEGUN ESPECIFICACIONES
DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-5EDE-VIGENTE INC. CONEXIONES, AISLADOS Y

PRUEBAS
A6 TOTAL ILUMINACION
AT LIMPIEZA Y ACARREOS
PAVLA-002 ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, INCLUYE: CARGA CON M3 221.83000

CARGADOR FRONTAL YiO A MANC, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR.

LiM-01 LIMPIEZA GENERAL A MANO PARA ENTREGA DE OBRA M2 2,686.50000
A7 TOTAL LIMPIEZA ¥ ACARREOS
A TOTAL REHABILITACION
Qa Bl
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL
Importe Parcial:
Importe Acumulado:
Nombre del representante legal 0 persona fisica: Firma:

Importe Acumulado:

=
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ESC. PRIMARIA
“HEROES DI NACOZARI

AREA

PARQUE =,

RRINCIPAL

“

FOTO 1: Vista del acceso existente desde la Calzada
Madero, se observan los elementos existentes como
postes, senalamientos y obras adicionales que sirven
a la infraestructura vial; al fondo se observa la plaza
central y el arbolado exisntente.

FOTO 3: Vista de las areas arboladas del lado
Poniente y la Plaza principal, asi como la situacion del
arbolado existente.

FOTO 5: Vista del acceso existente Surponiente, se
observa la ubicacion de la jardinera 3 que sera
retirada incluyendo el arbolado de la misma, asi como
el desnivel que existe desde la banqueta circundante
y la plaza de acceso.

FOTO 2: Vista del acceso existente desde el lado
Norte, se observa la jardinera 1 y la zona arbolada del
lado opuesto, el estado fisico de los andadores y al
fondo se observa la plaza central y el remate visual
con el Busto de Francisco |. Madero.

FOTO 4: Vista de las banquetas en el lado poniente,
se observa la ubicacion exacta de los arboles que
serdn respetados en la propuesta de acuerdo al
detalle B del proyecto.

FOTO 6: Vista del acceso existente desde el lado Sur,
se observa la explanada y el monolito que sostiene el
Busto de Francisco |. Madero; la Plaza Principal y el
arbolado existente

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

DIRECCION DEL CENTRO Y
PATRIMONIO HISTORICO

C.P., FRANCISCO MARTINEZ NERI
PRESDENTE MUMCIPAL CONSTICIONAL

LIC. NANCY BELEM MOTA FIGUEROA
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CHONGO

DIRECTORA DE CENTRO Y PATRMOMIO
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FMBRORIA _ PLANTA DETALLE DE PROPUESTA DE PISO EN
CN COMCRETO SWALE s 200 Hakr I 13 oo 06 Eoreann PLAZA CENTRAL

ACABADG RAYADO CON PENE METALCO COLADO DE FORMA
ALTERNADA ENLOSAS DE 2.00 X 2 00 Mis

CENEFA DE 30 CMS. DE SECCION TRANSVERSAL. ELABORADA A
BASE DE LAJAS DE PIEDRA DE MONTE DE SECCIONES
IRREGULARES ~ DE 4 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, ASENTADA
FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 7 cms DE ESPESOR.
JUNTEADAS CON MORTERO CEMENTO ARENA Fiop. 13

FiS0 COLGCADD EN EXPLANADA, ELABORADA A BASE DE LAIAS DE
PIEDAA DE MONTE DE SECCION RREGULAR DE 5 CMS. DE ESPESOR
PROMEDW, ASENTADO SOORE FIRME DE CONCRETO SIMPLE O
Al DE 13 oms DE ESPESOR, JUNTEADAS COM MORTERO

MEN; :

FSC. PRIMAR CEMENTO-ARENA Prop. 1.1

"HEROES DE MACOZARI"

PISO COLOCADO EN AREAS COMUNES, ELABORADO A BASE DE
FIRME DE EONCRETO SIMPLE DE 12 cms. DE ESPESOR. COLADO DE
FORMA ALTERNADA EN LOSAS DE 300 X 300 Mis. ACABADO
ESCOBLLADO FINO Y PIXELADD CON PINTURA EPOXCA CON
TOALIDADES DEFINDAS EN OBRA,

MARIMEA DE FORMACION DE BICIVIA, FORMADA CON PINTURA BASE
ESMALTE COLOR VERDE APLICADA COH MICROESFERA DE 1.50
MIS. DE ANCHO,

NARIMBA DE FORMACION DE PASO PEATONAL, FORMADA CON
PINTURA BASE ESMALTE COLOR VERDE APLCADA CON
MICROESFERA, DE 4.00 MTS. DE ANCHO.

BANQUETA EXISTENTE EN ZONAS CRCUNDANTES ELABORADA CON Lo
CONCRETO SIMPLE

CARRIL DE TRANSPORTE URBANO, CONFORMADO POR CONCRETO

JARDINERA DE CONCRETO ARMADO CON ACABADO MARTELINADO
HIDRAULICO RAYADO.

EN LAS CARAS EXPUESTAS, DE 45 CMS. DE ALTURA LIBRE,
COLOCADA EN AREAS AJARDINADAS CUYO NIVEL DE TERRENO
NATURAL ACTUAL ES DE 0.00 O INFERIOR.

CONSIDERACIONES GENERALES AL PROYECTO CENEFA, ELABORADA A BASE DE SILLAREA DE 30 CM DE ANCHO

POR LARGO LIBRE Y DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIC DE PIEDRA
D CAL AR
LOS TRABAJOS DE JARDINERIA EL RETIRO, REHUBICACION E INTEGRACION DE £ MONTE, ASENTADA CON MORTERQ CEMENTO pidly

PROP. 0.5:1:2, ADO CON ARENA DA
ARBOLADOS DEBERA DE SER EVALUADO Y AVALADO POR LA SECRETARIA DE MEDIO ngp 1:1+10% E‘,’g réTEi‘ENm DEL %‘iﬁgﬁ% AEAL CERN
AMBIENTE ¥ CAMBIO CLIMATICO MUNICIPAL o |

TIENDA
oxxao

LA REHABILITACION COMUNICA LOS DIVERSOS NIVELES DE PISO EXISTENTES Elgr?gghggg?g gl‘:ﬂ:FED;?E:OZUEOS:;mgﬁgzmlgégﬂsggggg

CONSIDERANDO QUE LAS BANQUETAS, LA EXPLANADA PRINCIPAL ESTARAN AL 9 & -

MISMO NIVEL QUE LOS ACTUALES, POR MEDIO DE RAMPAS FACILITANDO EL ACGESO ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO, EL COLADO SERA DE

UNIVELGAL OF LOR USLARIS FORMA ALTERNADA EN LOSAS DE 2.00 X 2.00 Mis., ENFATIZANDO
LAS SECCIONES CON VOLTEADOR DE 5 cms. EN FRONTERAS

SE RESPETA EN TODO MOMENTO EL MIVEL ACTUAL DE PISO TERMINADO DE LAS ENTRE LOSAS, ACABADO CON BARNIZ ALQUIDALICO.

BANQUETAS CIRCUNDANTES, LA PLAZA PRINCIPAL Y LA EXPLANADA.

DETALLE DE JARDINERAS

e 83 3o
Var o 3@ 20 ema

NPT, +0.10

SECCION TRANSVERSAL SECCION LONGITUDINAL FRONTAL
Jadinera de concrelo armado con remate superior de 40 cms. de ancho, con acabado
martelinado a 45° can respeclo a la Horizonlal en dreas expuastas y chaflanes da 1" en =1

aristas superiores, acabado eolor natural con bamizado en las dreas martefinadas. SECRETA RiA DE OBRAS PUBLI CAS

Y DESARROLLO URBAND

El concreto a utilizar, lendrd una resistencia a la compresién a los 28 dias de fc= 200
Kglem2,, el armado del mura con varilla del #3 colocadas @ 20 cms. en ambos sentidos, 2

varillas de H 4 en remate supetior en el sentido longitudinal y bastones del ¥ 4 @ 15cms en DIRECCION DEL CENTRO Y
sentido transversal PATRIMONIO HISTORICO
C.P. FRANCISCO MARTINEZ NERI

DETALLE B
i LIC. NANCY BELEM MOTA FIGUEROA

~_p - ARANDIA VALENCIA
) 77| ARRIATE METALICO SECRETANA DE OBRAS POBLIOAS Y

M.ARQ. MERCEDES RiZO
CHONGO

DIRECTORA DI CENWRO Y PATRIMONIO
HESTORIOO
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En situaciones donde la jardinera propuesta coincida con la ubicacion de los
arboles exislentes se interrumpird la conslruccién de la jardinera y se
colocaran arriates metalicos a fin de proteger el arbolado y continuar con la
limitacién del area verde.

El arriate, serd elaborado con elementos verticales de perfil cuadrado de 1"x1* cal.
18 colocados @ 15 cms.; incluidos en estos, elementos de anclaje a terreno m m L m
natural @ 60 cms, y de 70 cms. de altura, fijados con dos largueros horizontales de
perfil tubular rectangular de 2 1/4" x 3/4" calibre 16.




MARTELINADO EN LAS CARAS EXPUESTAS, DE 45 CMS. DE
ALTURA LIBRE, COLOCADA EN AREAS AJARDINADAS CUYO NIVEL
DE TERRENO NATURAL ACTUAL ES DE 0.00 O INFERIOR.

1—] JARDINERA  DE  CONCRETO ARMADO CON  ACABADO

CENEFA, ELABORADA A BASE DE SILLAREA DE 30 CM DE ANCHO
POR LARGO LIBRE ¥ DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO DE
PIECRA DE MONTE, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO CAL
ARENA PROP. 0.5:1:2, JUNTEADO CON MORTEQ CAL ARENA
CERNIDA PROP. 1:1+10% DE CEMENTO DEL VOL. DE CAL.

JARDINERA DE CONCRETO ARMADO CON  ACABADO
MARTELINADO EN LAS CARAS EXPUESTAS, DE 45 CMS. DE
ALTURA LIBRE, COLOCADA EN AREAS AJARDINADAS CUYO NIVEL
DE TERRENO NATURAL ACTUAL ES DE 0.00 O INFERIOR,

PISO COLOCADO EN ANDADORES Y PLAZA CENTRAL,
ELABORADO CON CONCRETO SIMPLE F'e= 200 Kg/lem2, DE 12 cms.
DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO COLADO
DE FORMA ALTERNADA EN LOSAS DE 200 X 200 M.,
ENFATIZANDO LAS SECCIONES CON VOLTEADOR DE § cms. EN
FRONTERAS ENTRE  LOSAS, ACABADO  CON BARNIZ
ALQUIDALICO.

CENEFA, ELABORADA A BASE DE SILLAREA DE 30 CM DE ANCHO
@ POR LARGO LIBRE Y DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO DE
PIEDRA DE MONTE, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO CAL
ARENA PROP. 0.5:1:2, JUNTEADO CON MORTEOQ CAL ARENA

JARDINERA DE CONCRETO ARMADO CON  ACABADO CERNIDA PROP. 1:1+10% DE CEMENTO DEL VOL. DE CAL.

MARTELINADO EN LAS CARAS EXPUESTAS. DE 65 CMS. DE
ALTURA LIBRE, COLOCADA EN AREAS AJARDINADAS CUYO NIVEL
DE TERRENO NATURAL ACTUAL ES DE +0.50 (ZONAS DE
JARDINERAS EXISTENTES).

PISO  COLOCADO EN ANDADORES Y PLAZA CENTRAL,
ELABORADO CON CONCRETO SIMPLE F'c= 200 Kglem2, DE 12 cms.
DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO COLADO
DE FORMA ALTERNADA EN LOSAS DE 200 X 2.00 Mis.,
ENFATIZANDO LAS SECCIONES CON VOLTEADOR DE 5 cms. EN
FRONTERAS ENTRE LOSAS, ACABADO CON BARNIZ
ALQUIDALICO.

NIVEL ACTUAL DEL TERRENO NATURAL EN LAS JARDINERAS
EXISTENTES, EL CUAL POR EXISTIR ARBOLES Y ARBUSTOS NO

SECCION TRANSVERAL A - A Eio%g_lgge DE MODIFICACION Y SERA RESPETADO EN EL SECCION TRANSVERAL B -B'

EXPLANADA EXISTENTE, SERA SUSTITUIDA POR UN FIRME DE CONCRETO HIDRULICO DE 13 CMS. DE ESPESOR Y
UNA CAPA SUPERIOR DE SILLARES REGULARES DE PIEDRA DE MONTE DE 4 CMS, DE ESPESOR.

CENEFA DE 30 CMS. DE SECCION TRANSVERSAL, ELABORADA A BASE DE LAJAS DE PIEDRA DE MONTE DE
SECCIONES IRREGULARES DE 4 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, ASENTADA SOBRE FIRME DE CONCRETO SIMPLE
DE 7 ems. DE ESPESOR; JUNTEADAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA Prop. 1:3.

PISO COLOCADO EN ANDADORES Y PLAZA CENTRAL, ELABORADO CON CONCRETO SIMPLE F'c= 200 Kgiem?, DE 12
cms. DE ESPESOR ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO COLADO DE FORMA ALTERNADA EN LOSAS DE 2.00 X
2.00 Mts.. ENFATIZANDO LAS SECCIONES CON VOLTEADOR DE 5 cms. EN FRONTERAS ENTRE LOSAS, ACABADO
CON BARNIZ ALQUIDALICO.

MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION EXISTENTE.

JARDINERA DE CONCRETO ARMADO CON ACABADO MARTELINADO EN LAS CARAS EXPUESTAS, DE 65 CMS. DE
ALTURA LIBRE, COLOCADA EN AREAS AJARDINADAS CUYO NIVEL DE TERRENO NATURAL ACTUAL ES DE +0.50
(ZONAS DE JARDINERAS EXISTENTES).

1080 4.30 @

BANQUETA PERIMETRAL, ELABORADA CON CONCRETO SIMPLE F'c= 200 Kg/lcm2, DE 10 cms. DE ESPESOR
ACABADO RAYADO, COLADA DE FORMA ALTERNADA, RESPETANDO LOS NIVELES DE PISO TERMINADO ACTUALES.

BOLARDO METALICO CON TUBO DE 4" CEDULA 40 DE 70 cms. DE ALTURA LIBRE PARA PROTECCION DEL AREA
PEATONAL.

ZONA DE BICIVIA, INDICADA Y DELIMITADA POR MEDIO DE MARIMBA, FORMADA CON PINTURA BASE ESMALTE
COLOR VERDE APLICADA CON MICROESFERA, DE 1.50 MTS. DE ANCHO. -

/ e
JARDNERAE

BOYAS METALICAS COLOR AMARILLO TRAFICO, PARA LA DELIMITACION Y SERALIZACION DE LA ZONA DE BICIVIA,
COLOCADAS @ BOCMS.

SECCION TRANSVERAL C-C'

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DETALLE DE CELOSIA EN JARDINERAS Y DESARROLLO URBANO

DIRECCION DEL CENTRO Y
PATRIMONIO HISTORICO

C.P. FRANCISCO MARTINEZ NER
: § FRESDENTE MUMIOIPAL OONSTIUOIONAL
& H
DETALLE DE ARMADO EN VOLADOS DE LA EXPLANADA : LIC. NANCY BELEM MOTA FIGUEROA
[ & g2 & SHDIOA
8 3
INTEGRACION DE PIEDRA DE MONTE DE 30 CM DE ANCHO POR § MTRA.
s LARGO LIBRE Y DE 5 CM DE ESPESOR, ASENTADA CON MORTERO i ARANDIA VALENCIA
ot CEMENTO CAL ARENA PROP 0.5:1:2, JUNTEADO CON MORTEO CAL SEORETARIA DE OBRAS POBLICAS
. / ARENA CERNIDA PROP 1:1+10% DE CEMENTO DEL VOL. DE CAL. .- ¥
- 4 -t e
E.WI £ Hiboash rd El FIRME DE CONCRETO SIMPLE ELABORADO EN OBRA, EN ZONA 610 01p
PEATONAL CON UN Fc=200Kg/Cm2 DE 13 CM. DE ESPESOR, TAMARO - '
@ MAXIMO DE AGREGADO PETREQ DE 34", M.ARQ. MERCEDES RIZO
ok il CHONGO
ACERO DE REFUERZO COLOCADO EN LAS AREAS EXTERIORES, l DIRECTORA DE CENTRO Y PATRIMONIO
CONSIDERANDO BASTONES CON VARILLA DEL # 4 @ 30 CMS. Y TRES - L A HISTONOD
VARILLAS DEL # 3 COLO CADOS COMO SE INDICA EN EL DETALLE, b
CON UN RECUBRIMIENTO MINIMO DE 3 CMS.
El MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA GANTERA EXISTENTE.
o AT 41 DINECTOR RESPOMSASLE DF OBRA
N.T.N. +1:0.60 | Banquetg
NI BN NN PROYECTO:
ANV REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL, {
JARDIN MADERQ CALZADA FRANCISCO |. MADERO
- SECCION LONGITUDINAL FRONTAL
SECCION TRANSVERSAL PLANO:
PROYECTO DE REHABILITACION
Integracién de celosia metdlica como proteccidn, elaborada a base de placa metalica de 3/16", de 80 cms., de altura, fijada a jardinera de Y
concreto armado por medio de perfil cuadrado de 2"x2" cal. 18 colocados @ 62 cms.; los cuales serdn ahogados en el concreto 30 cms.; la FECHA ESCALA

celosia serd elaborada por medio de corte con laser y segun patrdn de disefio indicado en los planos correspondientes, pintado de los
elementos con pintura base esmalte a dos manos previa aplicacién de un primario anticorrosivo, elementos unidos con cordén corrido de
soldadura de 3mm. con electrodos E-7018, materiales, cortes y desperdicios, mano de obra, equipo de soldadura y herramienta.
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PLANTA ARQUITECTONICA A DETALLE JARDINERA C

BANCA DE CONCRETO ARMADO ELABORADA EN OBRA.
ALZADO

0.50

FIRME DE CONCRETO |
O TERRENO NATURAL |

ISOMETRICO

[
[+ FIRME DE CONCRETO |
17,0 TERRENO NATURAL |

PLAZA CENTRAL.
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

DIRECCION DEL CENTRO Y
PATRIMONIO HISTORICO

— "] Base de banca de 40 x 40 cms. e secrien
3a08 con & var. ¥4 y estibosde £ @
15.cma., concreta f o= 200 Kglem2

| ] C.P. FRANCISCO MARTINEZ NERI

- 3 PRESIDENTE MUSIOIPAL CONSTTUOIONAL
H LR LIC. NANCY BELEM MOTA FIGUEROA
| |

ORECTOR AZSPONSARLE DX OBRA
PROYECTO: 3

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, CABECERA MBNICIPAL |
JARDIN MADERO CALZADA FRANCISGEE-.. MADE!

i




PLANTA ARQUITECTONICA A DETALLE JARDINERA D

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EXISTENTE

. GUANICION
| TIPO CORDON CUNETA BANQUETA PROYECTO
—0.38 —n——+0.12 ‘
N Gt et — _———
047 0.10
0.32 Var.
l 0.15 |55 -
SRR R SUMINISTRO, RELLENOS Y
h X L N COMPACTADOS (PARA
i -+ 0.15 - | NIVELACIONES)
}

TERRENO NATURAL

DETALLE DE GUARNICION slesc

ESPECIFICACIONES DE GUARNICIONES:

1. La Cimbra que se utilice en la construccion de guamiciones debera ser
metdlica, del espesor adecuado para que tenga la suficiente rigidez y
resistencia para soportar deformaciones que pudieran presentarse durante las
operaciones de vaciado y vibrado del concreta.

2. Elcolado debera hacerse continuo utilizando vibrador para el correcto acomodo
del concreto, se colocaran juntas de cartén asfaltico de 3 mm, @ 3.00 mis.

3. El concreto para la construccién de guariciones  debera tener un fc= 200
kglem, el cemento a utilizar sera Portland Puzolanico clase resistente de alta
resisténcia inicial (CPP-30R) debera cumplir con las especificaciones de la
norma mexicana NMX-C-414-ONNCCE-VIGENTE.

4. El acabado de las guamiciones sera aparente en las partes visibles (lateral
expuesta y superior).

5. Se considerara la guarnicién tipo cprdén cuneta con seccion de 98 lts.,
respetando las nivelaciones existentes

(EXPLANADA '
LTNPTA085N L

Asroyo Vehicular

(. Juntas frias @ 3 Mts.

Guamnicidn proyecta

Volteador en fronteras Rayado con

cepillo metalico

e e e e

o T A,

Paramento Juntas frias @ 2.5 Mts. Paramento o jardinera
l 2.50 l 2.50 l 2.50 }
ESQUEMA DE LAS SECCIONES DE BANQUETAS T o Pl piden Jend:

definidos con diversos materiales, se debera
de respetar en lodo caso el ancho de la
banqueta de acuerdo a lo indicado en los
nameros generadores.

ESPECIFICACIONES DE BANQUETAS:

1. Previo al inicio del colado de las banquetas, se debera de verificar la correcta
nivelacién y compactacién tanto del terreno natural como del material de banco que se
requiera segun la particularidad de cada proyecto.

2. Para llegar a los niveles adecuados de terracerias, se suministrara material de banco
en capas de 20 cms. de espesor como maximo.

3. El colado de las banquetas sera en secciones alternadas de 2.50 mts. considerados en
el sentido longitudinal, debiendo de considerar la colocacién de cartén asféltico entre
las mismas.

4. Para una correcta definicion de las secciones, se debera de considerar la utilizacion de
volteador de 5 cms. en el perimetro de las secciones.

5. El concreto para la construccién de las banquetas debera tener un fe= 200 kglcm, el
cemento a utilizar sera Portland Puzolanico clase resistente de alta resisténcia inicial
(CPP-30R) debera cumplir con las especificaciones de la norma mexicana
NMX-C-414-ONNCCE-VIGENTE.

6. El acabado de las banquetas serd rayado con cepollo de almbre a fin de crear una
superficie antiderrapante, el sentido del rayado sera transversal a la longitud del
proyecto.

Variable

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

DIRECCION DEL. CENTRQ Y
PATRIMONIO HISTORICO

C.P. FRANCISCO MARTINEZ NERI
PRESIDENTE MUMIOIPAL CONSWIUCIONAL

LIC. NANCY BELEM MOTA FIGUEROA
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REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL,
JARDIN MADERQ CALZADA FRANCISCO | MNJEY
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SIMBOLOGIA:

[ CENTRO DE CARGA QO8

ESC. PRIMARIA
"HEROES DE NACOZARI"

75 LUMINARIO PUNTA DE POSTE COLONIAL
=~ MODELO IMPERIAL MODELO IMPERIAL D100

i TUBERIA POR PISO

<] REGISTRO ELECTRICO

NOTAS GENERALES:

Todas las tuberias deberan de estar aterrizadas, por medio de
varilla de tierra copperweld para una resistencia de 25 ohms
de 13 mm. de diametro, considerando una por cada luminario
proyectado.

Se usara poliducto naranja liso de 2".

z El conductor para tierra fisica puede ser desnudo o color

g — verde, con el calibre indicado en el proyecto.

i” 20MADE JUEGOS NFANTAES |

Se deberan de realizar las pruebas de funcionamiento y
control para verificar el correcto comportamiento de la
iluminacion proyectada.

Todos los elementos de control, conduccién e iluminacion, %]

deberan de cumplir con la norma oficial mexicana ('../
NOM-001-SEDE-VIGENTE.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

DIRECCION DEL CENTRO ¥
PATRIMONIO HISTORICO

C.P. FRANCISCO MARTINEZ NERI
PRESDENTE MUMCIPAL CONSTTUCIONAL

LIC. NANCY BELEM MOTA FIGUEROA

OWECTOR AESPOMSABLE DE GBRA
PROYECTO:

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, CABECERAMUNICIPAL,
JARDIN MADERO CALZADA FRANCISCO |, MADE@{)

JARDINERA D

TA ARQUITECTONICA DE ILUMINACION .r = mm !




