
DETALLE DE TOMA DOMICILIARIA

TOMA DOMICILIARIA TIPO (COBRE)

1.- ABRAZADERA PVC O POLIPROPILENO CON SALIDA DE 1/2"
2.- VÁLVULA DE INSERCCIÓN  O COMPRESIÓN  CON
EMPAQUE DE BUNA "N" DE 1/2" DE Ø
3.- TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE Ø
4.- VÁLVULA DE BANQUETA COBRE/Fo.Fo. de 1/2" DE Ø
5.- TORRE DE BANQUETA DE Fo.Fo.
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DETALLE DE CORTE EN BANQUETA

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

1. MATERIALES

LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS ASFÁLTICAS CON
MEZCLA EN CALIENTE, CUMPLIRÁN CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS N-CMT-4-04,
MATERIALES PÉTREOS PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS, N-CMT-4-05-003, CALIDAD DE
MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA CARRETERAS Y N-CMT-4-05-004, CALIDAD DE MATERIALES
ASFALTICOS GRADO PG.

2. EQUIPO

EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS ASFÁLTICAS CON
MEZCLA EN CALIENTE, SERA EL ADECUADO PARA OBTENER LA CALIDAD ESPECIFICADA EN
EL PROYECTO, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA PRODUCIR EL VOLUMEN ESTABLECIDO EN
EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DETALLADO POR CONCEPTO Y UBICACIÓN, CONFORME AL
PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA DE OBRA SU SELECCIÓN. DICHO EQUIPO SERA MANTENIDO EN ÓPTIMAS
CONDICIONES DE OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA Y SERA OPERADO
POR PERSONAL CAPACITADO. SI EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO EL EQUIPO PRESENTA
DEFICIENCIAS O NO PRODUCE LOS RESULTADOS ESPERADOS, SE SUSPENDERÁ
INMEDIATAMENTE EL TRABAJO EN TANTO QUE EL CONTRATISTA DE OBRA CORRIJA LAS
DEFICIENCIAS, LO REEMPLACE O SUSTITUYA AL OPERADOR. LOS ATRASOS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DETALLADO POR CONCEPTO Y UBICACIÓN, QUE POR ESTE
MOTIVO SE OCASIONEN, SERÁN IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE OBRA.

3. TRANSPORTE

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES SON RESPONSABILIDAD
EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LOS REALIZARA DE FORMA TAL QUE NO SUFRAN
ALTERACIONES QUE OCASIONEN DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA, TOMANDO EN
CUENTA LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS N-CMT-4-04, MATERIALES PÉTREOS PARA
MEZCLAS ASFÁLTICAS, N-CMT-4-05-003, CALIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA
CARRETERAS Y N-CMT-4-05-004, CALIDAD DE MATERIALES ASFALTICOS GRADO PG. SE
SUJETARAN, EN LO QUE CORRESPONDA, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS DE PROTECCIÓN
ECOLÓGICA VIGENTES.

4. TRABAJOS PREVIOS

INMEDIATAMENTE ANTES DE INICIAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA CON
MEZCLA EN CALIENTE, LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE COLOCARA, ESTARÁ DEBIDAMENTE
TERMINADA DENTRO DE LAS LÍNEAS Y NIVELES, EXENTA DE BASURA, PIEDRAS, POLVO,
GRASA O ENCHARCAMIENTOS DE MATERIAL ASFALTICO, SIN IRREGULARIDADES Y
REPARADOS SATISFACTORIAMENTE LOS BACHES QUE HUBIERAN EXISTIDO. NO SE
PERMITIRÁ LA CONSTRUCCIÓN SOBRE SUPERFICIES QUE NO HAYAN SIDO PREVIAMENTE
ACEPTADAS.

5. TENDIDO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA

DESPUÉS DE ELABORADA LA MEZCLA ASFÁLTICA, SE EXTENDERÁ Y SE CONFORMARA CON
UNA PAVIMENTADORA AUTOPROPULSADA, DE TAL MANERA QUE SE OBTENGA UNA CAPA
DE MATERIAL SIN COMPACTAR DE ESPESOR UNIFORME. SIN EMBARGO, EN ÁREAS
IRREGULARES, LA MEZCLA ASFÁLTICA PUEDE TENDERSE Y TERMINARSE A MANO.

SI LA MEZCLA ASFÁLTICA ESTA QUEMADA, NO SE PERMITIRÁ SU TENDIDO.

EL CONTRATISTA DE OBRA DETERMINARA, MEDIANTE LA CURVA
VISCOSIDAD-TEMPERATURA DEL MATERIAL ASFÁLTICO UTILIZADO, LAS TEMPERATURAS
MÍNIMAS CONVENIENTES PARA EL TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA.
EN EL CASO DE EMPLEAR ASFALTO MODIFICADO, EL PROVEEDOR DEL MISMO INDICARÁ AL
CONTRATISTA DE OBRA, LAS TEMPERATURAS ADECUADAS DE MEZCLADO Y
COMPACTACIÓN PARA SU PRODUCTO.

EL TENDIDO SE HARÁ EN FORMA CONTINUA, UTILIZANDO UN PROCEDIMIENTO QUE
MINIMICE LAS PARADAS Y ARRANQUES DE LA PAVIMENTADORA.

CUANDO EL TENDIDO SE HAGA EN DOS O MAS FRANJAS, CON UN INTERVALO DE MAS DE
UN DÍA ENTRE FRANJAS, ESTAS SE LIGARAN CON EL CEMENTO ASFALTICO QUE SE UTILICE
EN LA MEZCLA O CON EMULSIÓN DE ROMPIMIENTO RÁPIDO.

LA CARA EXPUESTA DE LAS JUNTAS TRANSVERSALES SE RECORTARA APROXIMADAMENTE
A CUARENTA Y CINCO GRADOS ANTES DE INICIAR EL SIGUIENTE TENDIDO, LIGANDO LAS
JUNTAS CON CEMENTO ASFALTICO O CON EMULSIÓN DE ROMPIMIENTO RÁPIDO.

SE TENDRÁ ESPECIAL CUIDADO PARA QUE EL ENRASADOR TRASLAPE LAS JUNTAS DE TRES
A CINCO CENTÍMETROS Y QUE EL CONTROL DEL ESPESOR SEA AJUSTADO DE TAL MANERA
QUE EL MATERIAL QUEDE LIGERAMENTE POR ARRIBA DE LA CAPA PREVIAMENTE
TENDIDA, PARA QUE AL SER COMPACTADO, EL PAVIMENTO QUEDE CON LOS NIVELES Y
DENTRO DE LAS TOLERANCIAS.

DE SER NECESARIO, LA MEZCLA ASFÁLTICA SE EXTENDERÁ EN CAPAS SUCESIVAS, CON UN
ESPESOR NO MAYOR QUE AQUEL QUE EL EQUIPO SEA CAPAZ DE COMPACTAR, HASTA QUE
SE OBTENGAN LA SECCIÓN Y EL ESPESOR NECESARIO PARA ALCANZAR EL NIVEL DEL
PAVIMENTO EXISTENTE. CUANDO EL TENDIDO SE HAGA POR CAPAS, LA CAPA SUCESIVA
NO SE TENDERA HASTA QUE LA TEMPERATURA DE LA CAPA ANTERIOR SEA MENOR DE
SETENTA GRADOS CELSIUS EN SU PUNTO MEDIO.

CADA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA SE COLOCARA CUBRIENDO COMO MÍNIMO EL ANCHO
TOTAL DE LA ZONA REQUERIDA.

DURANTE EL TENDIDO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, LA TOLVA DE DESCARGA DE
LA PAVIMENTADORA  PERMANECERÁ LLENA, PARA EVITAR LA SEGREGACIÓN DE LOS
MATERIALES. NO SE PERMITIRÁ EL TENDIDO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA SI EXISTE
SEGREGACIÓN. ES RECOMENDABLE UTILIZAR UN EQUIPO ESPECIAL PARA VERTER LA
MEZCLA ASFÁLTICA A LA PAVIMENTADORA, EVITANDO QUE EL CAMIÓN VACÍE
DIRECTAMENTE EN LA TOLVA DE LA MISMA, MEJORANDO ASÍ LA UNIFORMIDAD
SUPERFICIAL DE LA CARPETA ASFALTICA.

AL FINAL DE CADA JORNADA Y CON LA FRECUENCIA NECESARIA, SE LIMPIARAN
PERFECTAMENTE TODAS AQUELLAS PARTES DE LA PAVIMENTADORA QUE PRESENTEN
RESIDUOS DE MEZCLA ASFÁLTICA.

LA LONGITUD DE TENDIDO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA ES RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA DE OBRA, TOMANDO EN CUENTA QUE NO SE TENDERÁN TRAMOS MAYORES
DE LOS QUE PUEDAN SER COMPACTADOS DE INMEDIATO.

EL TIEMPO DE ALMACENAMIENTO PREVIO AL TENDIDO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA NO
EXCEDERÁ DE TREINTA MINUTOS, POR LO QUE HABRÁ UNA COORDINACIÓN ADECUADA
ENTRE LA PRODUCCIÓN, EL TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DE LA MEZCLA.

6. COMPACTACIÓN

INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE TENDIDA LA MEZCLA ASFÁLTICA, SERA COMPACTADA.

LA CAPA EXTENDIDA SE COMPACTARA LO NECESARIO PARA LOGRAR QUE CUMPLA CON
LAS CARACTERÍSTICAS ESPERADAS.

LA COMPACTACIÓN SE HARÁ LONGITUDINALMENTE A LA CARRETERA.

LA COMPACTACIÓN SE TERMINARA CUANDO LA MEZCLA ASFÁLTICA TENGA UNA
TEMPERATURA IGUAL A LA MÍNIMA CONVENIENTE PARA LA COMPACTACIÓN, CONFORME
A LO INDICADO EN EL PUNTO 5 Y SE HAYAN ALCANZADO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA
MEZCLA NECESARIAS.

SE TENDRÁ CUIDADO EN MANTENER SIEMPRE BIEN HUMEDECIDOS LOS RODILLOS
COMPACTADORES PARA EVITAR QUE LA MEZCLA CALIENTE SE ADHIERA Y SE PROVOQUEN
IMPERFECCIONES EN EL ACABADO DE LA CARPETA ASFÁLTICA.

7. ACABADO

LA SUPERFICIE DE LA CARPETA QUEDARÁ LIMPIA Y PRESENTARA UNA TEXTURA Y
ACABADO UNIFORMES.
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REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN
CALLES LAS CASAS, VICTORIA Y PRIVADA DE
VICTORIA, COLONIA CENTRO, CABECERA
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