

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 004

En observancia al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2, 69 y 87 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, 138 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez y la autorización otorgada del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez para el Período 2022-2024, en la Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 25 de agosto de 2023 mediante acuerdo número COP/007/2023; en la Quinta Sesión Ordinaria de fecha 26 de septiembre de 2023 mediante acuerdo número COP/009/2023, así como en la Sexta Sesión Ordinaria de fecha 30 de octubre de 2023 mediante acuerdo número COP/010/2023 se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública de carácter Estatal para la contratación de las siguientes obras:

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/029/2023	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Construcción de barda perimetral en escuela telesecundaria 225, clave: 20DTV0321T, calle Camino Real Agencia de Policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: desmonte de terreno natural; limpieza del terreno; derribo de árbol; retiro de malla ciclónica; demolición de muros de mampostería; demolición de cimientos; demolición de elemento estructural de concreto; tratamiento de superficie de concreto armado; limpieza de varillas corrugadas; excavación a mano en material tipo II; plantilla de concreto hecho en obra; zapata corrida colindante de concreto; muro de enrase colocado en cimentación; castillos de concreto armado; cadena intermedia de concreto armado; cadena de desplante de concreto armado; cadena de cerramiento de concreto armado; encamisado de cimentación; muro elaborado a base de piezas macizas de tabicón; suministro y aplicación de impermeabilizante; aplanado acabado fino en

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA**

	muros; suministro y aplicación de pintura vinílica; relleno y compactado; limpieza general de la obra a mano.	
Costo de las bases: \$ 6,224.40		Capital contable requerido: \$ 250,000.00
Visita al lugar de la obra: 21 de noviembre de 2023; 09:00 hrs.		Periodo de venta de bases: 15 de noviembre de 2023 al 19 de noviembre de 2023
Junta de aclaraciones: 23 de noviembre de 2023; 09:00 hrs		Fecha estimada de inicio: 18 de diciembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 27 de noviembre de 2023; 08:00 hrs.		Fecha estimada de término: 31 de enero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 04 de diciembre de 2023; 08:00 hrs.		Plazo de ejecución: 45 días naturales

<b>No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/030/2023</b>		
<b>Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):</b>	<b>Descripción de la obra:</b>	
Construcción de muro de contención en calle Sierra Juárez, colonia 7 Regiones, Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza, trazo y nivelación del terreno; derribo de árboles; excavación a máquina en material tipo II; plantilla de concreto simple de f'c= 100 kg/cm <sup>2</sup> ; mampostería de piedra cantera; suministro y colocación de drenes a base de tubo pvc sanitario; suministro y colocación de filtro a base de grava; relleno y compactado; limpieza general de la obra a mano.; acarreo en camión volteo fuera de la obra.	
Costo de las bases: \$ 6,224.40		Capital contable requerido: \$ 490,000.00
Visita al lugar de la obra: 21 de noviembre de 2023; 09:00 hrs.		Periodo de venta de bases: 15 de noviembre de 2023 al 19 de noviembre de 2023
Junta de aclaraciones: 23 de noviembre de 2023; 10:15 hrs		Fecha estimada de inicio: 18 de diciembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 27 de noviembre de 2023; 09:45 hrs.		Fecha estimada de término: 31 de enero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 04 de diciembre de 2023; 09:45 hrs.		Plazo de ejecución: 45 días naturales

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/031/2023

Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):

Descripción de la obra:

Construcción de módulo de servicios sanitarios en Escuela Primaria "Tierra y Libertad" clave: 20DPR03161, calle Álvaro Obregón Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Se realizarán los siguiente trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación; retiro y desmontaje de malla ciclónica; demolición a mano de firme de concreto; demolición de concreto armado en elementos estructurales; demolición de muros; demolición de banquetas; corte de pavimento; habilitado, colocación y deshabilitado de tapial provisional; excavación a máquina en material tipo II y tipo III; zapata corrida de concreto; cadena de cimentación; muro de concreto en cimentación; muro de concreto  $f'c=250\text{kg/cm}^2$  de 15 cms de espesor; suministro y colocación de drenes a base de tubo pvc sanitario; castillos de 15 x 15 cms. 15 x 20 cms. de 0.15 x 0.30 cms. de 15 x 15 cms. de sección armada; cadena de desplante; muro de enrase colocado en cimentación; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; filtro a base de grava; cadena intermedia; muro de 14 cms de ladrillo de barro rojo recocido; cadena de cerramiento; trabe de concreto; losa de concreto armado  $f'c=250\text{ kg/cm}^2$ , de 10 cms, espesor; elaboración de entortado; chaflan de concreto; relleno de material inerte. Firme de concreto hidráulico; aplanado fino; barra de lavabos elaborada en obra; construcción de registro sanitario; construcción de registro pluvial; suministro y colocación de loseta antiderrapante; suministro y colocación de azulejo para muro; suministro y aplicación de impermeabilizante en losas; suministro y aplicación de pintura vinílica; aplicación de una capa de macilla de mármol acabado pulido; suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural; mamparas sanitaria tipo sanimodul/sanilock o similar; suministro y colocación de protección para ventana; suministro e instalación de tinaco; ranurado en muro de ladrillo de barro rojo; suministro y colocación de llave individual para lavabo; suministro y colocación de hidrante; suministro, instalación, descarga y alimentación de wc; suministro, instalación, descarga y alimentación de mingitorio; suministro, instalación, descarga y alimentación de lavabo circular; suministro y tendido de tubo tuboplus; suministro y colocación de barras de seguridad de w.c. para minusválidos; suministro y colocación de ganchos para muletastipo; suministro y colocación de tubo de pvc sanitario; suministro y colocación de codo de pvc sanitario; suministro y colocación de tubo ventilador de pvc; suministro y colocación de cespól coladera; suministro y colocación de tubería para agua pluviales; bajada de agua pluviales; suministro y colocación de coladera de pretil; suministro e instalación de cable de cobre; suministro y tendido de tubería poliducto liso color naranja; suministro e instalación de chالupa galvanizada; excavación a mano en material tipo ii; suministro e instalación de gabinete; suministro y colocación de tablero de control qo-4; suministro y colocación de int. Termomagnético; suministro e instalación de contacto sencillo polarizados; suministro e instalación de apagadores sencillos; suministro e instalación de caja de registro cuadrada galvanizada; suministro y colocación de registro

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

	de concreto prefabricado para alumbrado rap f t 1; suministro e instalación de varilla de tierra; limpieza final de la obra; acarreo de material en camión volteo
Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 290,000.00
Visita al lugar de la obra: 21 de noviembre de 2023; 11:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 15 de noviembre de 2023 al 19 de noviembre de 2023
Junta de aclaraciones: 23 de noviembre de 2023; 11:30 hrs	Fecha estimada de inicio: 18 de diciembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 27 de noviembre de 2023; 11:30 hrs.	Fecha estimada de término: 15 de febrero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 04 de diciembre de 2023; 11:30 hrs.	Plazo de ejecución: 60 días naturales

<b>No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/032/2023</b>	
<b>Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):</b>	<b>Descripción de la obra:</b>
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Benito Juárez, Agencia de Policía de Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; corte de pavimento de concreto; demolición a máquina de concreto; corte de banqueta de concreto; demolición a máquina de banqueta; retiro de descarga sanitaria; retiro de tubería de concreto; excavación a máquina en material tipo II; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria; interconexión de tubería de polietileno; pozo de visita común; demolición de tapa y brocal de concreto; módulo de descarga sanitaria domiciliaria tipo "a"; registro sanitario de transición; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; relleno y compactado de material; concreto hidráulico para losa de pavimento; construcción de banqueta de 10 cms. de espesor; limpieza final de la obra; acarreo en camión volteo fuera de la obra.
Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 510,000.00
Visita al lugar de la obra: 21 de noviembre de 2023; 11:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 15 de noviembre de 2023 al 19 de noviembre de 2023
Junta de aclaraciones: 23 de noviembre de 2023; 12:45 hrs	Fecha estimada de inicio: 18 de diciembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 27 de noviembre de 2023; 13:15 hrs.	Fecha estimada de término: 31 de enero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 04 de diciembre de 2023; 13:15 hrs.	Plazo de ejecución: 45 días naturales

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/033/2023

Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):

Descripción de la obra:

Rehabilitación de drenaje sanitario en la tercera privada de Guadalupe Victoria, colonia Libertad, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; corte de pavimento de concreto; corte de banquetta de concreto; retiro de descarga sanitaria; retiro de tubería de concreto; demolición a máquina de concreto; demolición a máquina, de banquetta de concreto; demolición a máquina de concreto; demolición de registro sanitario; desazolve para extracción de lodos; achique de pozos de visita; excavación a máquina en material tipo II; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria; interconexión de tubería; forjado de media caña en pozos de visita; módulo de descarga sanitaria domiciliaria tipo "a" a la red general de drenaje sanitario; módulo de descarga pluvial a la red general de drenaje sanitario; construcción de registro sanitario a base de muro de tabicón pesado; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; concreto hidráulico para losa de pavimento; suministro e instalación de rejilla; demolición de tapa y brocal de concreto reforzado; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo.

Rehabilitación de red de agua potable en la tercera privada de Guadalupe Victoria, Colonia Libertad, Cabecera Municipal Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno; corte de pavimento de concreto asfáltico; corte de pavimento de concreto hidráulico; corte de banquetta de concreto; retiro de tubería; demolición a máquina de concreto; demolición a máquina de concreto; demolición a máquina de banquetta; excavación a máquina en material tipo II; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubo de pvc hidráulico; suministro e instalación de extremidad espiga; suministro e instalación de codo de pvc hidráulico; suministro e instalación de tee; suministro e instalación de junta gibault; suministro e instalación de válvula tipo compuerta vástago fijo; suministro e instalación de cople de pvc hidráulico; atraque de concreto simple; módulo de alimentación hidráulica domiciliaria; caja para operación de válvulas tipo II; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; concreto hidráulico para losa de pavimento; reposición de concreto asfáltico; construcción de banquetta; limpieza general de la obra a mano; acarreo en camión volteo fuera de la obra.

Costo de las bases: \$ 6,224.40

Capital contable requerido: \$ 555,000.00

Visita al lugar de la obra: 21 de noviembre de 2023; 13:00 hrs.

Periodo de venta de bases: 15 de noviembre de 2023 al 19 de noviembre de 2023

Junta de aclaraciones: 23 de noviembre de 2023; 14:00 hrs

Fecha estimada de inicio: 18 de diciembre de 2023

Presentación de proposiciones y apertura técnica: 27 de noviembre de 2023; 15:00 hrs.

Fecha estimada de término: 31 de enero de 2024

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA**

Dictamen técnico y acto de apertura económica: 04 de diciembre de 2023; 15:00 hrs.	Plazo de ejecución: 45 días naturales
---	---------------------------------------

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/034/2023	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Rehabilitación de drenaje sanitario calle Esmeralda colonia Eucaliptos, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; corte de pavimento de concreto; demolición a máquina de concreto; demolición de pozo de visita; corte de banquetta de concreto; retiro de tubería de concreto; retiro de descarga sanitaria; excavación a máquina en material tipo II; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno; pozo de visita común; concreto hidráulico para losa de pavimento; reposición de banquetta de concreto hidráulico; módulo de descarga sanitaria domiciliar tipo "a"; registro sanitario de transición; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; desazolve de pozo de visita existente; desazolve para extracción de lodos y/o aguas negras en zanja expuesta de drenaje sanitario; limpieza general de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo fuera de la obra.
Rehabilitación de red de agua potable en calle Esmeralda, colonia Eucaliptos, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; corte de pavimento de concreto; demolición a máquina de concreto; corte de banquetta de concreto; demolición de banquetta existente; retiro de tubería; excavación a máquina en material tipo II; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubo de pvc hidráulico serie inglesa; suministro e instalación de tee; suministro e instalación de extremidad campana; suministro e instalación de válvula tipo compuerta vástago fijo; suministro e instalación de cople; atraque de concreto simple; módulo de alimentación hidráulica domiciliar; caja para operación de válvulas tipo "a"; suministro, relleno y compactado con pisón de mano; relleno y compactado; concreto hidráulico para losa de pavimento; construcción de banquetta; limpieza general de la obra a mano.; acarreo de material en camión volteo fuera de la obra.
Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 410,000.00
Visita al lugar de la obra: 21 de noviembre de 2023; 13:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 15 de noviembre de 2023 al 19 de noviembre de 2023
Junta de aclaraciones: 23 de noviembre de 2023; 15:15 hrs	Fecha estimada de inicio: 18 de diciembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 27 de noviembre de 2023; 16:45 hrs.	Fecha estimada de término: 31 de enero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 04 de diciembre de 2023; 16:45 hrs.	Plazo de ejecución: 45 días naturales

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

<b>No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/035/2023</b>	
<b>Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):</b>	<b>Descripción de la obra:</b>
Rehabilitación de drenaje sanitario calle Misión del Fraile, colonia las Campanas, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: drenaje sanitario. Preliminares. Limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; retiro de tubería de concreto o pvc alcantarillado; retiro, desmontaje y demolición de línea de descarga sanitaria; excavación a máquina en material tipo II; cama de arena para apoyo de tuberías de agua potable; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno; interconexión de tubería a pozo de visita existente; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; relleno y compactado de material producto de cortes; módulo de descarga sanitaria domiciliaria tipo "a" a la red general de drenaje sanitario; registro sanitario de transición; pozo de visita común con muros de tabicón mediacaña con concreto simple $f'c=200$ kg/cm <sup>2</sup> ; limpieza general de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo.
Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 210,000.00
Visita al lugar de la obra: 21 de noviembre de 2023; 15:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 15 de noviembre de 2023 al 19 de noviembre de 2023
Junta de aclaraciones: 23 de noviembre de 2023; 16:30 hrs	Fecha estimada de inicio: 18 de diciembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 27 de noviembre de 2023; 18:30 hrs.	Fecha estimada de término: 16 de enero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 04 de diciembre de 2023; 18:30 hrs.	Plazo de ejecución: 30 días naturales

<b>No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/036/2023</b>	
<b>Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):</b>	<b>Descripción de la obra:</b>
Rehabilitación de drenaje sanitario, calle Nogales, colonia Primavera Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; corte de pavimento de concreto; demolición a máquina de concreto; demolición de pozo de visita para drenaje sanitario existente; desazolve de pozo de visita; retiro de tubería; retiro de descarga sanitaria; excavación a máquina en material tipo II; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria; pozo de visita común; interconexión de tubería; módulo de descarga sanitaria domiciliaria tipo "b"; registro sanitario; suministro, relleno y compactado de material mejorado; relleno y compactado de material producto de cortes; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; concreto hidráulico para losa de pavimento; limpieza general de la obra; acarreo en camión volteo.

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA**

Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 235,000.00
Visita al lugar de la obra: 21 de noviembre de 2023; 15:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 15 de noviembre de 2023 al 19 de noviembre de 2023
Junta de aclaraciones: 23 de noviembre de 2023; 17:45 hrs	Fecha estimada de inicio: 19 de diciembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 28 de noviembre de 2023; 08:00 hrs.	Fecha estimada de término: 01 de febrero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 05 de diciembre de 2023; 08:00 hrs.	Plazo de ejecución: 45 días naturales

<b>No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/037/2023</b>	
<b>Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):</b>	<b>Descripción de la obra:</b>
Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Justicia Social, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam.	Se realizarán los siguientes trabajos: pavimento: limpieza del terreno; trazo y nivelación; corte en caja en terreno natural tipo II; afine y compactado de terreno natural; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; concreto hidráulico para losa de pavimento; renivelación de pozo de visita; dentellón de concreto hidráulico; paso peatonal elaborado con concreto hidráulico; suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales; acarreo de material en camión volteo; limpieza final de la obra. Guarniciones y banquetas: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; demolición con medios manuales, de banqueta; corte en caja en terreno natural tipo II; renivelación de 0.00 a 0.15 mts. De registro sanitario, eléctrico o pluvial; construcción de guarnición tipo machuelo; construcción de banqueta; cimbra común colocada en cimentación; suministro, relleno y compactado en capas; suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico; acarreo de material en camión volteo; limpieza final de la obra.
Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 525,000.00
Visita al lugar de la obra: 22 de noviembre de 2023; 09:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 15 de noviembre de 2023 al 19 de noviembre de 2023
Junta de aclaraciones: 24 de noviembre de 2023; 09:00 hrs	Fecha estimada de inicio: 19 de diciembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 28 de noviembre de 2023; 09:45 hrs.	Fecha estimada de término: 01 de febrero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 05 de diciembre de 2023; 09:45 hrs.	Plazo de ejecución: 45 días naturales

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/038/2023

Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):

Descripción de la obra:

Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y ampliación de red de agua potable en carretera a Monte Albán, tramo Valerio Trujano a Galeana, Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Se realizarán los siguientes trabajos: trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel, demolición a mano de guarnición tipo cordón cuneta de concreto hidráulico simple, corte de pavimento de concreto asfáltico, de 8 cms. de profundidad del corte, demolición con medios mecánicos (martillo hidráulico) de pavimento de concreto asfáltico existente, corte de pavimento de concreto hidráulico simple o armado, de 8 cms. de profundidad del corte, demolición a máquina de concreto hidráulico simple o armado, de 15 cms. de espesor promedio, excavación a máquina en material tipo II, de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad, incluye: afine de taludes y fondo de la excavación, retiro de los materiales, cama de arena para apoyo de tuberías de agua potable o drenaje, compactado a mano, suministro y tendido de tubo de pvc hidráulico serie inglesa, con unión de campana tipo anger, rd-26 que cumpla con la norma nmx-e-145-vigente, suministro y tendido de tubo de pvc hidráulico serie inglesa, con unión de campana tipo anger, rd-26 que cumpla con la norma nmx-e-145-vigente, suministro e instalación de cruz de fo. Fo. De (254 mm x 152 mm) 10" x 6" de diámetro, suministro e instalación de cruz de fo.fo. De (76 mm x 76 mm) 3" x 3" de diámetro, suministro e instalación de reducción de fo.fo. De (152 mm a 101 mm) 6" x 4" de diámetro, suministro e instalación de reducción de fo.fo. De 100mm. X 76mm. (4"x3") de diámetro, suministro e instalación de tee de pvc hidráulico rd-26 de 102 x 102 mm (4" x 4") de diámetro, suministro e instalación de tee de pvc hidráulico rd-26 de 254 x 101 mm (10" x 4") de diámetro, suministro e instalación de codo de pvc hidráulico rd-26 de 45° x (76 mm) 3" de diámetro, suministro e instalación de válvula tipo compuerta vástago fijo de fo.fo. De (254 mm) 10" de diámetro, suministro e instalación de válvula tipo compuerta vástago fijo de fo.fo. De (101 mm) 4" de diámetro, suministro e instalación de válvula tipo compuerta vástago fijo de fo. Fo. De (76 mm) 3" de diámetro, suministro e instalación de extremidad campana de pvc rd-26 de 254 mm (10") de diámetro, suministro e instalación de extremidad espiga de pvc rd-26 de 254 mm 10" de diámetro, suministro e instalación de extremidad campana de pvc hidráulico rd-26 de 102 mm (4") de diámetro, suministro e instalación de extremidad espiga de pvc hidráulico rd-26 de 102 mm (4") de diámetro, suministro e instalación de extremidad campana de pvc hidráulica rd-26 de 76 mm (3") de diámetro, suministro e instalación de extremidad espiga de pvc hidráulico rd-26 de (76 mm) 3" de diámetro, suministro e instalación de cople de reparación p.v.c. hidráulico rd-26 de (254 mm) 10", suministro e instalación de tapón campana de pvc rd-26 de 254 mm (10") de diámetro, suministro e instalación de tapón campana de pvc hidráulico rd-26 de 102 mm (4") de diámetro, suministro e instalación de tapón campana de pvc hidráulico rd-26 de 76 mm (3") de diámetro, atraque de concreto simple de 30x30x40 cms. De altura de f'c=100kg/cm2 para tubería de 2 a 6", caja para operación de válvulas tipo VII de 1.90 x 1.60 mts. De sección, medidas interiores, x 2.08 mts. De altura libre; para rangos de tubería de (200 mm a 350

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA**

	mm) 8"-14" de diámetro, caja para operación de válvulas tipo v de 1.30 x 0.90 mts. De sección, medidas interiores, x 1.40 mts. De altura libre; para rangos de tubería de (200 mm a 350 mm) 8"-14" de diámetro, suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con pisón de mano de 20 lbs, relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos, suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica con bailarina de compactación y medios manuales, reposición de concreto asfáltico de 0.00 a 10 cms. De espesor, mezclado en obra, compactación manuales y mecánicas con rodillo y/o placa vibratoria, construcción de cordón cuneta de 0.40 x 0.26 x 0.12 x 0.14 mts. de sección de concreto hidráulico f'c=200 kg/ cm2 tipo machuelo, terminado acabado pulido a una cara, con sección de 70 lts, concreto hidráulico para losa de pavimento con espesor de 15 cms., módulo de ruptura de 38 kg/cm2 y un revenimiento de 12 cms. +/- 3 cm. Acabado similar al existente, cemento portland puzolánico clase resistente 30 de alta resistencia inicial (cpp-30r), limpieza final de la obra a mano, para entrega de la misma, acarreo de material producto de: cortes y/o excavaciones, en camión volteo fuera de la obra, a tiro libre.
Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 2,485,000.00
Visita al lugar de la obra: 22 de noviembre de 2023; 09:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 15 de noviembre de 2023 al 19 de noviembre de 2023
Junta de aclaraciones: 24 de noviembre de 2023; 10:15 hrs	Fecha estimada de inicio: 19 de diciembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 28 de noviembre de 2023; 11:30 hrs.	Fecha estimada de término: 16 de febrero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 05 de diciembre de 2023; 11:30 hrs.	Plazo de ejecución: 60 días naturales

<b>No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/039/2023</b>	
<b>Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):</b>	<b>Descripción de la obra:</b>
Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el Mercado Público IV Centenario, Cabecera Municipal Centro Histórico Oaxaca de Juárez calle Independencia.	Se realizarán los siguientes trabajos: liberación de materia orgánica en canalón metálico; liberación de materia orgánica en tubería de bajada de aguas pluviales; liberación de pintura en estructura metálica existente de perfiles ligeros; liberación de pintura existente, en estructura metálica existente de perfiles pesados; mantenimiento preventivo y correctivo de caballetes con molduras a dos aguas de lámina galvanizada; mantenimiento preventivo y correctivo en puntos de fijación con elementos estructurales en cubierta metálica existente; mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de recolección de aguas pluviales existentes; mantenimiento preventivo y correctivo de bajada de aguas pluviales, considerando limpieza de tubería de p.v.c.; suministro y aplicación de esmalte calidad en estructura metálica existente; suministro e instalación de conductor cable monopolar de cobre;

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA**

	<p>suministro e instalación de mufa para intemperie; suministro e instalación de varilla de tierra copperweld; suministro e instalación de tubo conduit galvanizado; suministro e instalación de registro polimérico de sistema de tierra; suministro y construcción de sistema de fijación para ductos tubo conduit metálico; suministro e instalación de cable de cobre; suministro e instalación de tablero de alumbrado y distribución nq 20 con interruptor principal; suministro y colocación de interruptor termomagnético; desmantelamiento y retiro de concentraciones de medidores existente de 30 servicios; desmantelamiento y retiro de 1 tablero de alumbrado y distribución; desmantelamiento y retiro 1 luminario industrial campana; suministro e instalación de luminario led 50w; suministro e instalación de cable de cobre; suministro e instalación de cable de cobre desnudo; suministro e instalación de cable de conexión para luminaria colgante; suministro e instalación de juego de 3 conectores roscables; rehabilitación de salida para alumbrado; supervisión de personal especializado en arqueología; corte de pavimento de concreto hidráulico; demolición con medios manuales de concreto hidráulico; demolición de firme de concreto; demolición de concreto armado de escaleras; demolición de muro de ladrillo; excavación a mano en material tipo II para desplante de estructuras; plantilla de concreto simple; zapata aislada de concreto; muro de concreto armado; reposición de concreto causado por el corte para cimentación; aplanado fino acabado; suministro armado y colado de losa de concreto; suministro y colocación de herrería para protección de medidores; suministro y aplicación de pintura vinílica; limpieza final de la obra.</p>
Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 495,000.00
Visita al lugar de la obra: 22 de noviembre de 2023; 11:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 15 de noviembre de 2023 al 19 de noviembre de 2023
Junta de aclaraciones: 24 de noviembre de 2023; 11:30 hrs	Fecha estimada de inicio: 19 de diciembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 28 de noviembre de 2023; 13:15 hrs.	Fecha estimada de término: 16 de febrero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 05 de diciembre de 2023; 13:15 hrs.	Plazo de ejecución: 60 días naturales

**No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/040/2023**

Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el Mercado Público 20 de Noviembre, Centro	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza y desengrasado de techumbre, muros y pisos; instalación de tapial en los accesos; liberación de campana industrial; liberación de ducto rectangular; liberación de policarbonato; liberación de motores de 1.5 hp y sistema de ventiladores; liberación de estructura tipo pasillo; liberación de escalera tipo submarino; reintegración de campana industrial; integración de caras laterales de vidrio templado; integración de asador tipo anafre; integración de

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Histórico, Oaxaca de Juárez.	ducto rectangular; integración de paso techo de goma; integración de ducto circular; suministro e instalación de lana de piedra granulada; integración de adaptador de ducto rectangular; integración de sombrerete tipo anti viento; integración de extractor atmosférico inoxidable; integración de policarbonato; integración de ventana de 2 hojas corredizas; integración de contraventeo para estructura a base de redondo de acero; integración de rejilla a base de ptr cuadrado; integración de soporte a base de ptr cuadrado; integración de pasillo para mantenimiento; integración de escalera tipo caracol; aplicación de pintura esmalte; aplicación de pintura vinílica; mantenimiento preventivo y correctivo en puntos de fijación con elementos estructurales en cubierta metálica; reemplazo de láminas línea comercial; mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de recolección de aguas pluviales; mantenimiento preventivo y correctivo de caballetes con molduras; mantenimiento preventivo y correctivo de extractor atmosférico inoxidable; desazolve de bajada pluvial en tuberías; desazolve de registros de aguas negras; mantenimiento preventivo y correctivo de ventanas; limpieza final de la obra.
Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 460,000.00
Visita al lugar de la obra: 22 de noviembre de 2023; 11:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 15 de noviembre de 2023 al 19 de noviembre de 2023
Junta de aclaraciones: 24 de noviembre de 2023; 12:45 hrs	Fecha estimada de inicio: 19 de diciembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 28 de noviembre de 2023; 15:00 hrs.	Fecha estimada de término: 16 de febrero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 05 de diciembre de 2023; 15:00 hrs.	Plazo de ejecución: 60 días naturales

<b>No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/041/2023</b>	
<b>Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):</b>	<b>Descripción de la obra:</b>
Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Venustiano Carranza, colonia Luis Donaldo Colosio, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam.	Se realizarán los siguientes trabajos: pavimento: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; corte en caja en terreno natural tipo III; excavación a máquina en material tipo roca; excavación a mano en material tipo II; afine y compactado de terreno natural; suministro, mezclado, tendido y compactado de material; concreto hidráulico para losa de pavimento; dentellón de concreto hidráulico concreto simple; renivelación de pozo de visita, derribo de árboles; suministro y aplicación de pintura en franjas; limpieza final de la obra; acarreo de material en camión volteo. Guarniciones y banquetas: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; afine y compactado de terreno; excavación a mano en material tipo II; construcción de guarnición tipo machuelo; construcción de banquetas; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; renivelación de 0.00 a 0.15 mts. De registro

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA**

	sanitario; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico; limpieza final de la obra; acarreo de material en camión volteo.
Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 350,000.00
Visita al lugar de la obra: 22 de noviembre de 2023; 13:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 15 de noviembre de 2023 al 19 de noviembre de 2023
Junta de aclaraciones: 24 de noviembre de 2023; 14:00 hrs	Fecha estimada de inicio: 19 de diciembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 28 de noviembre de 2023; 16:45 hrs.	Fecha estimada de término: 01 de febrero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 05 de diciembre de 2023; 16:45 hrs.	Plazo de ejecución: 45 días naturales

<b>No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/042/2023</b>	
<b>Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):</b>	<b>Descripción de la obra:</b>
Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Agave Azul, paraje la Magueyera, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera Oaxaca de Juárez.	Se realizaran los siguientes trabajos: pavimento: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; corte en caja en terreno natural tipo II; afine y compactado de terreno natural; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; concreto hidráulico para losa de pavimento; dentellón de concreto hidráulico; paso peatonal elaborado con concreto hidráulico; renivelación de registro para operación de válvulas; renivelación de pozo de visita; suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales; limpieza final de la obra; acarreo de material en camión volteo. Guarniciones y banquetas: limpieza del terreno; corte en caja en terreno natural tipo II; trazo y nivelación del terreno; demolición a máquina, de banqueta de concreto hidráulico; demolición a máquina, de banqueta; demolición a máquina de guarnición de concreto; excavación a mano en material tipo II; plantilla de 5 cms. De espesor de concreto; muro de enrase colocado en cimentación; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; construcción de guarnición tipo machuelo, elaborada con concreto hidráulico; construcción de banqueta; cimbra aparente para la formación de arriate circular; renivelación de registro para operación de válvulas; suministro y aplicación de pintura amarillo; limpieza final de la obra; acarreo de material en camión volteo
Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 1,030,000.00
Visita al lugar de la obra: 22 de noviembre de 2023; 13:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 15 de noviembre de 2023 al 19 de noviembre de 2023
Junta de aclaraciones: 24 de noviembre de 2023; 15:15 hrs	Fecha estimada de inicio: 19 de diciembre de 2023

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Presentación de proposiciones y apertura técnica: 28 de noviembre de 2023; 18:30 hrs	Fecha estimada de término: 16 de febrero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 05 de diciembre de 2023; 18:30 hrs.	Plazo de ejecución: 60 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/043/2023	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
<p>Construcción del Centro Cultural Dolores, auditorio audiovisual y de música, calle Venustiano Carranza, Agencia de policía de Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.</p>	<p>Suministro y colocación de interruptor termomagnético; suministro e instalación luminario punta de poste modelo qubit; suministro e instalación de luminario barati modelo hle-645/2w/s; suministro e instalación de luminario barati modelo hle-645/2w/s; suministro y colocación de registro de concreto prefabricado para alumbrado; suministro y colocación de poste metálico circular; suministro e instalación de varilla de tierra copperweld; suministro y colocación de extractor de aire para muro en sanitario; construcción de registro sanitario; demolición de registro sanitario; preparación de bajada de aguas jabonosas; suministro y tendido de tubo de p.v.c. sanitario a cementar; suministro y colocación de canaleta pluvial; suministro y colocación de codo de pvc; suministro y colocación de tubo de pvc sanitario; suministro y colocación de canalón a base de lámina galvanizada; soporte metálico para canalón de aguas pluviales; bajada de aguas pluviales; suministro y colocación de canaleta vertical para tapar tubo de pvc sanitario; suministro y colocación de plafón suspendido de placas de yeso; suministro y colocación de cajillo de tablaroca; suministro y aplicación de pintura vinílica; suministro y colocación de letrero de extintor; suministro y colocación de extintor; suministro y colocación de letrero de punto de reunión; suministro y colocación de letrero de alto voltaje; suministro y colocación de letreros. Colocación de loseta; colocación de zoclo; suministro y colocación de loseta; suministro y colocación de zoclo; suministro y colocación de azulejo de cerámica para muro; renivelación de tapa de registro de sistema de iluminación; colocación de puerta; suministro y colocación de marco fijo; colocación de puerta existente; suministro y colocación de barandal; suministro y colocación de ventana; suministro y colocación de puertas; suministro y colocación de maceta de cerámica; suministro y colocación de planta adelfa; suministro y colocación de tezontle rojo; demolición con medios manuales, de banqueta de concreto hidráulico; demolición a máquina de guarnición de concreto; excavación a máquina en material tipo II; concreto hidráulico para losa de pavimento; suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales; construcción de cordón cuneta; construcción de banqueta; plantilla de concreto simple; acero de refuerzo colocado en cimentación; cimbra común colocada en cimentación; concreto colocado en estructura; muro de 14 cms. De espesor; acabado rayado con brocha de pelo en losa de concreto; suministro, relleno y</p>

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA**

	compactado de material; aplanado acabado fino en muros; suministro y instalación de estrado de madera	
Costo de las bases: \$ 6,224.40		Capital contable requerido: \$ 1,365,000.00
Visita al lugar de la obra: 22 de noviembre de 2023; 15:00 hrs.		Periodo de venta de bases: 15 de noviembre de 2023 al 19 de noviembre de 2023
Junta de aclaraciones: 24 de noviembre de 2023; 16:30 hrs		Fecha estimada de inicio: 20 de diciembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 29 de noviembre de 2023; 08:00 hrs.		Fecha estimada de término: 29 de febrero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 06 de diciembre de 2023; 08:00 hrs.		Plazo de ejecución: 72 días naturales

<b>No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/044/2023</b>	
<b>Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):</b>	<b>Descripción de la obra:</b>
Ampliación de red eléctrica, calle Pinos y calle sin nombre, paraje Miravalle, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizaran los siguientes trabajos: levantamiento de obra eléctrica, trazo y nivelación para validación de la cfe; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de poste de concreto de pc 12-750; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de poste de concreto de pc 13-600; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de poste de concreto de pc-9-400; sobre acarreo de poste en áreas inaccesible y pendientes pronunciadas; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de estructura tipo vd2n/rd2; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de estructura tipo vr2n/vr2; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de estructura tipo vr2n/rd2; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de estructura tipo vs2n; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de estructura tipo vd2n/vr2; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de estructura tipo rd2n/vr2; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de estructura tipo vd2n; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de estructura tipo rd3n/rd3/rd2; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de estructura tipo rd2n; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de dispositivo en baja tensión 1r1/1r3; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de dispositivo en baja tensión 1r3/1r3; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de dispositivo en baja tensión 1r1/1r1; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de dispositivo en baja tensión 1d3; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de dispositivo en baja tensión 1p3; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de dispositivo en baja tensión 1d3-1r1; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de dispositivo 1tr2aa; suministro e

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA**

	<p>instalación según normas y requerimientos de la cfe de dispositivo 1tr2aa; sum. y coloc. De eslabón fusible univ. 15k 1.; sum. y coloc. De protector antifauna para boquilla de 15kv; suministro e instalación de dispositivo de tierra 3k para transformadores; suministro e instalación de dispositivo de tierra 1k para estructuras de remate; suministro e instalación de cruceta pv200 para recibir los cortacircuitos de protección; suministro y colocación de ccf-95-15-8000; suministro e instalación de cruceta pt200 para recibir los cortacircuitos de protección; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de retenida tipo rvead con remate preformado; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de retenida tipo rsa; suministro e instalación de retenida tipo rda; suministro e instalación de retenida tipo rbad; suministro e instalación de retenida tipo read; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de conductor múltiple al 2+1 cal. 1/0; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de conductor acsr 3/0; suministro e instalación según normas y requerimientos de la cfe de conductor acsr 1/0; suministro e instalación de acometida aérea monofásica. Incluye: cable para acometida 1+1 cal 6; suministro y colocación de bastidor de servicio 1b1/1b1; suministro y colocación de bigotes para conexión de acometidas; acarreo y devolución de materiales sobrantes propiedad de la cfe a su bodega; trámite ante la cfe inc. Supervisión de obra, libranzas, conexión de la obra, intervención física, entrega de inventarios y planos definitivo, entrega de expediente de la obra a la cfe y puesta en operación de la obra.</p>	
Costo de las bases: \$ 6,224.40		Capital contable requerido: \$ 275,000.00
Visita al lugar de la obra: 22 de noviembre de 2023; 15:00 hrs.		Periodo de venta de bases: 15 de noviembre de 2023 al 19 de noviembre de 2023
Junta de aclaraciones: 24 de noviembre de 2023; 17:45 hrs		Fecha estimada de inicio: 20 de diciembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 29 de noviembre de 2023; 09:45 hrs.		Fecha estimada de término: 02 de febrero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 06 de diciembre de 2023; 09:45 hrs.		Plazo de ejecución: 45 días naturales

<b>No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/045/2023</b>	
<b>Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):</b>	<b>Descripción de la obra:</b>
Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico Cabecera Municipal, calle Margaritas.	Se realizaran los siguientes trabajos: guarniciones: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; demolición de guarnición de concreto hidráulico; excavación a mano en material tipo II; afine y compactado de terreno natural; construcción de guarnición tipo machuelo; relleno y compactado de material; suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico; limpieza final de la obra a mano; banquetas: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; demolición a máquina, de banquetas de concreto; afine y compactado de terreno natural; renivelación de registro sanitario; construcción de

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA**



	banqueta; limpieza final de la obra. Pavimento: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; demolición a máquina de concreto; corte en caja en terreno natural tipo II; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; concreto hidráulico para losa de pavimento; renivelación de registro sanitario de transición existente; renivelación de registro para operación de válvulas de agua potable; renivelación de pozo de visita; suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales; acarreo de material en camión volteo; limpieza final de la obra
Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 480,000.00
Visita al lugar de la obra: 23 de noviembre de 2023; 09:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 15 de noviembre de 2023 al 19 de noviembre de 2023
Junta de aclaraciones: 25 de noviembre de 2023; 09:00 hrs	Fecha estimada de inicio: 20 de diciembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 29 de noviembre de 2023; 11:30 hrs.	Fecha estimada de término: 17 de febrero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 06 de diciembre de 2023; 11:30 hrs.	Plazo de ejecución: 60 días naturales

<b>No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/046/2023</b>	
<b>Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):</b>	<b>Descripción de la obra:</b>
Rehabilitación de drenaje sanitario calle 3 de Septiembre, Agencia de Policía de Cinco Señores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; retiro de tubería; retiro, desmontaje y demolición de línea de descarga sanitaria; corte de pavimento de concreto; demolición a máquina de concreto; demolición a mano y reposición, de tope existente; corte de pavimento de concreto; demolición a máquina y reposición de concreto asfáltico; excavación a máquina en material tipo II; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno de alta densidad; interconexión de tubería; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; concreto hidráulico para losa de pavimento; módulo de descarga sanitaria domiciliar tipo "a"; registro sanitario de transición; limpieza general de la obra; acarreo de material en camión volteo.
Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 150,000.00
Visita al lugar de la obra: 23 de noviembre de 2023; 09:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 15 de noviembre de 2023 al 19 de noviembre de 2023
Junta de aclaraciones: 25 de noviembre de 2023; 10:15 hrs.	Fecha estimada de inicio: 20 de diciembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 29 de noviembre de 2023; 13:15 hrs.	Fecha estimada de término: 02 de febrero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 06 de diciembre de 2023; 13:15 hrs.	Plazo de ejecución: 45 días naturales

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/047/2023	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Artículo 123, Agencia de Policía de Cinco Señores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizan los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; corte de pavimento de concreto hidráulico; demolición a máquina, de concreto; desazolve de pozo de visita; achique de pozos de visita; desazolve para extracción de lodos; demolición de pozo de visita; demolición y reposición de brocal; retiro de tubería; retiro de descarga sanitaria; desmontaje con material recuperable de rejilla pluvial; excavación a máquina en material tipo II; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno; pozo de visita común; interconexión de tubería; módulo de descarga sanitaria domiciliaria tipo "a"; registro sanitario de transición de 60 x 40 cms.; suministro, relleno y compactado de material mejorado; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; concreto hidráulico para losa de pavimento; losa de concreto armado; renivelación de pozo de visita; limpieza general de la obra; acarreo en camión volteo.
Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 335,000.00
Visita al lugar de la obra: 23 de noviembre de 2023; 11:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 15 de noviembre de 2023 al 19 de noviembre de 2023
Junta de aclaraciones: 25 de noviembre de 2023; 11:30 hrs	Fecha estimada de inicio: 20 de diciembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 29 de noviembre de 2023; 15:00 hrs.	Fecha estimada de término: 02 de febrero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 06 de diciembre de 2023; 15:00 hrs.	Plazo de ejecución: 45 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/048/2023	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Rehabilitación de drenaje sanitario en 3ra. privada de Reforma Agraria, Agencia de Policía de Cinco Señores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizan los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; corte de pavimento; demolición a máquina, de concreto hidráulico; demolición a mano y reposición de concreto asfáltico; desazolve de pozo de visita; achique de pozos; desazolve para extracción de lodos y/o aguas negras en zanja expuesta de drenaje; retiro de tubería; retiro de descarga sanitaria; excavación a máquina en material tipo II; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno; interconexión de tubería; módulo de descarga sanitaria domiciliaria tipo "a";

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

	registro sanitario de transición de 60 x 40 cms; suministro, relleno y compactado de material mejorado; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; concreto hidráulico para losa de pavimento; renivelación de pozo de visita; limpieza general de la obra; acarreo en camión volteo fuera de la obra.
Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 145,000.00
Visita al lugar de la obra: 23 de noviembre de 2023; 11:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 15 de noviembre de 2023 al 19 de noviembre de 2023
Junta de aclaraciones: 25 de noviembre de 2023; 12:45 hrs	Fecha estimada de inicio: 20 de diciembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 29 de noviembre de 2023; 16:45 hrs.	Fecha estimada de término: 02 de febrero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 06 de diciembre de 2023; 16:45 hrs.	Plazo de ejecución: 45 días naturales

<b>No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/049/2023</b>	
<b>Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):</b>	<b>Descripción de la obra:</b>
<p>Construcción de guarniciones y banquetas calle Carlos María Bustamante del tramo de la calle Vicente Guerrero a calle Zaragoza, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca</p>	<p>Se realizarán los siguientes trabajos: acordonamiento preventivo; suministro y colocación de señales preventivas; trazo y nivelación del terreno; integración de paso peatonal provisional; liberación de tablero metálico de la compañía de Telmex; liberación de tapa de registro de Telmex; liberación de base de bolardo metálico; liberación de tapa de drenaje sanitario; liberación de rampa de acceso; demolición por medios manuales de guarnición de concreto; liberación de rejilla sanitaria; demolición de registro de luminarias; demolición de registro existente de concreto armado; liberación de tapa de alcantarilla; retiro de poste y luminaria tipo colonial; liberación de torre de banquetas; liberación de bolardo; liberación de pavimento; demolición de banquetas elaboradas a base de sillares de piedra cantera; liberación de rampa sin recuperación; liberación de firme de concreto; corte del terreno por medios manuales; suministro y relleno con material de banco revestimiento; suministro y elaboración de firme de concreto; suministro y colocación de loseta de cantera verde; suministro y colocación de guarnición de cantera verde; reintegración de piedra de monte; elaboración de banca de concreto armado; integración de bolardos metálicos; integración de podo táctil cerámico; suministro y colocación de árboles; suministro y colocación de biciestacionamiento; aplicación de pintura amarilla; suministro y colocación de botones reflejantes; suministro y colocación de papelera; resane de 20 cms. de ancho promedio en muro; suministro y aplicación de pintura vinílica en muros; renivelación de rejilla; renivelación de tapas de registros; renivelación de registro existente de Telmex; renivelación de registro tapa de cfe; renivelación del terreno; limpieza de piedra cantera verde existente en piso para retirar patina de suciedad; acarreo de material en camión volteo; lavado con pipa a tiro directo</p>

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA**

	en arroyo y banquetas; limpieza fina de obra; reubicación e instalación de base de concreto prefabricado tipo piramidal y luminaria punta de poste de uno o dos faroles; suministro y colocación de varillas de tierra copperwell; liberación de pavimento por medios manuales de piedra negra de monte en arroyo vehicular; renivelación de pozo de visita; acarreo de materia en camión volteo.
Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 3,695,000.00
Visita al lugar de la obra: 23 de noviembre de 2023; 13:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 15 de noviembre de 2023 al 19 de noviembre de 2023
Junta de aclaraciones: 25 de noviembre de 2023; 14:00 hrs	Fecha estimada de inicio: 20 de diciembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 29 de noviembre de 2023; 18:30 hrs.	Fecha estimada de término: 29 de febrero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 06 de diciembre de 2023; 18:30 hrs.	Plazo de ejecución: 72 días naturales

<b>No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/050/2023</b>	
<b>Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):</b>	<b>Descripción de la obra:</b>
Rehabilitación de puente peatonal para beneficio de los sectores vulnerables, ubicado entre el barrio la soledad y las bodegas del mercado de abastos, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam, Oaxaca de Juárez, Oax.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza general en el área de los trabajos; acordonamiento preventivo; suministro y colocación de señal informativa; demolición de firme; retiro de lámina antiderrapante; retiro y desmontaje de malla ciclónica; demolición de firme de concreto; demolición y reposición de escalinatas; rehabilitación de poste de estructura metálica; suministro, tendido y compactado de carpeta de concreto asfáltico, suministro y colocación de ángulo perimetral; suministro y colocación de lámina antiderrapante; suministro y colocación de metal desplegado; suministro y colocación de metal desplegado; suministro e instalación de cable de cobre; suministro e instalación de tubo conduit; suministro e instalación de conector tipo americano; suministro e instalación de cople tipo americano; retiro de luminario; suministro e instalación de lámpara de led; suministro e instalación de caja de registro cuadrada galvanizada; suministro y colocación de pintura en muro de contención; limpieza final para entrega de puente.
Costo de las bases: \$ 6,224.40	Capital contable requerido: \$ 565,000.00
Visita al lugar de la obra: 23 de noviembre de 2023; 13:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 15 de noviembre de 2023 al 19 de noviembre de 2023
Junta de aclaraciones: 25 de noviembre de 2023; 15:15 hrs	Fecha estimada de inicio: 20 de diciembre de 2023
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 29 de noviembre de 2023; 20:15 hrs.	Fecha estimada de término: 17 de febrero de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 06 de diciembre de 2023; 20:15 hrs.	Plazo de ejecución: 60 días naturales

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

## INFORMACIÓN GENERAL

- 1.- Las obras de esta Convocatoria serán ejecutadas con cargo a los Recursos provenientes del Fondo III.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Recursos provenientes del Ramo 28, Recuperación de ISR, ejercicio fiscal 2023.
- 2.- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página de Internet <http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/obra-publica>.
- 3.- Antes de efectuar el pago por la adquisición de las bases de la licitación, deberán exhibir en las oficinas de la convocante, sita en Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Ex Marquesado, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68030, oficio dirigido a la C. Yvonne Denisse Arandia Valencia, Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, con atención al C. Eustorgio Ocampo Salinas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, en el que manifiesten su interés de participar en la licitación, el cual les será recibido únicamente en días hábiles de 9:00 hrs. a 14:00 hrs. de lunes a viernes con el acuse correspondiente y se les extenderá una orden u oficio de pago, para que pasen a cubrir el costo de las bases de la licitación en las cajas de atención al contribuyente ubicadas en el Palacio Municipal, planta baja a la derecha del segundo patio, Avenida Morelos No. 108, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, C.P. 68000, debiendo exhibir obligatoriamente una copia fotostática del comprobante de pago en las oficinas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, el cual les será recibido por esta convocante con el acuse correspondiente.
- 4.- La forma de pago de las bases de la licitación se deberá hacer en efectivo, depósitos o transferencias bancarias efectuadas a favor de este municipio, para lo cual deberán acudir a las cajas de atención al contribuyente ubicadas en el Palacio Municipal, planta baja a la derecha del segundo patio, Avenida Morelos No. 108, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, C.P. 68000, debiendo presentar la orden de pago emitido por la convocante. Los depósitos o transferencias deberán estar amparados con el comprobante fiscal digital por internet (CFDI), por lo cual después de haber realizado el depósito o transferencia bancaria deberán acudir a la Caja General de la Unidad de Recaudación ubicada en el Palacio Municipal, planta baja a la derecha del primer patio, Avenida Morelos No. 108, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, C.P. 68000, en donde le será emitido el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) correspondiente; el costo de las bases de la licitación será \$ 6,224.40 (Seis mil doscientos veinticuatro pesos 40/100 M.N.), lo anterior con fundamento en el artículo 103 fracción XXVI inciso a) de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez 2023.
- 5.- El punto de reunión para la realización de las visitas a los sitios de los trabajos será en la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, sita en Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Ex Marquesado, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68030. Los participantes que opten por asistir serán atendidos por un representante del Departamento de Proyectos debidamente acreditado. Las juntas de aclaraciones se realizarán de acuerdo a lo programado en esta Convocatoria en la Sala de Juntas de la

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA**

Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, por lo que los interesados deberán presentar por escrito sus dudas sobre la convocatoria o bases, con veinticuatro horas de anticipación a la hora señalada para dicho acto, a la siguiente dirección electrónica [depto.licitacionesyc\\_22-24@municipiodeoaxaca.gob.mx](mailto:depto.licitacionesyc_22-24@municipiodeoaxaca.gob.mx) o en forma escrita en la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, en términos del artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

6.- Los interesados en participar en la presente convocatoria deberán acreditar experiencia mínima de 3 años de acuerdo al tipo de obra a licitar.

7.- El idioma en el que se presentará la propuesta será: Español.

8.- La moneda en que deberá presentar la propuesta será: peso mexicano.

9.- No se podrán subcontratar partes de las obras.

10.- Las licitaciones de estas obras serán de carácter Públicas Estatales.

11.- El Municipio de Oaxaca de Juárez otorgará un treinta por ciento (30%) de anticipo.

12.- Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán, de acuerdo a lo indicado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca en su artículo 39, se adjudicará el contrato de entre los licitantes a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de la obra.

13.- La entrega de proposiciones se hará en la Sala de Juntas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, Sita en Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Exmarquesado, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68030, la presentación de la propuesta técnica y la propuesta económica se hará en dos paquetes cerrados de forma inviolable que contendrán por separado la propuesta técnica y la propuesta económica.

14.- Con fundamento en el artículo 28 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; únicamente deberán participar contratistas locales del Estado de Oaxaca.

15.- Con fundamento en el artículo 26 A segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; sólo se podrán celebrar contratos con los contratistas que acrediten estar debidamente inscritos en el Padrón de Contratistas del Municipio de Oaxaca de Juárez.

16.- Ninguna de las condiciones establecidas en esta convocatoria, en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

17.- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

18.- Las empresas contratistas quienes lleven a cabo acuerdos de colusión serán sancionados en base a la normatividad penal o administrativa según sea el caso. Esta convocante se reservará el derecho de suspender el concurso o no adjudicar el contrato en los supuestos previstos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA**

- 19.- Cuando se acepte la participación conjunta, no se permitirá que las empresas concursen en grupo y de manera individual simultáneamente.
- 20.-El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en esta convocatoria y en las bases de cada licitación, será motivo para desechar las propuestas.
- 21.- Todo lo contenido en la presente convocatoria es enunciativo y no limitativo, debiendo cumplir los participantes con todos los requerimientos que se establecen en las bases de cada licitación.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 14 de noviembre de 2023.



C. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS Y DESARROLLO  
URBANO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA