



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 001

En observancia al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2, 69 y 87 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, 138 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez y la autorización otorgada del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Oaxaca de Juárez para el Período 2022-2024, en la Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 06 de mayo de 2024 mediante acuerdo número COP/001/2024; se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública de carácter Estatal para la contratación de las siguientes obras:

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/001/2024	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
1.-Construcción de pavimento con concreto hidráulico y guarniciones calle Sabino, Sector Uno, Segunda Sección, Agencia de Policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: pavimento: limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación con aparato electro-óptico; corte en caja en terreno natural tipo III; corte en caja en terreno natural tipo roca; afine y compactado de terreno natural; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; concreto hidráulico para losa de pavimento; construcción de canal pluvial; renivelación de registro sanitario; renivelación de pozo de visita; suministro y aplicación en pinturas en franjas peatonales; acarreo de material en camión volteo; limpieza final de la obra. Guarnición: limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación con aparato electro-óptico; excavación a mano en material tipo III; construcción de guarnición tipo machuelo; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; suministro y aplicación de pintura; limpieza final de la obra a mano.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

2.-Construcción de drenaje sanitario en calle Nogal, Sector Uno, Segunda Sección, Agencia de Policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; chaponeo de vegetación; despalle de terreno a mano; demolición por medios manuales de registro sanitario; tala de árbol; demolición a mano de escalones; retiro de descarga sanitaria de concreto; excavación a mano en material tipo II; excavación a mano en material tipo III; excavación a mano en material tipo roca; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno; pozo de visita común; módulo de descarga sanitaria domiciliar tipo "A"; registro sanitario de transición; interconexión de tubería de polietileno de alta densidad; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; limpieza final de la obra; sobre acarreo en carretilla de material producto de demoliciones; acarreo de material en camión volteo.
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$ 285,000.00
Visita al lugar de la obra: 27 de mayo de 2024; 09:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de mayo de 2024 al 26 de mayo de 2024
Junta de aclaraciones: 29 de mayo de 2024; 09:00 hrs	Fecha estimada de inicio: 21 de junio de 2024
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 03 de junio de 2024; 09:00 hrs.	Fecha estimada de término: 19 de agosto de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 07 de junio de 2024; 09:00 hrs.	Plazo de ejecución: 60 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/002/2024	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
1.-Construcción de pavimento con concreto hidráulico en 4ta Privada de Emiliano Zapata, Sector 3, Agencia de Policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: pavimento: demolición a máquina, de concreto hidráulico; demolición de registro pluvial; demolición de muros de mampostería; retiro con medios manuales de adoquín hexagonal; limpieza del terreno; trazo y nivelación con aparato electro-óptico; corte en caja en terreno natural tipo II; afine y compactado de terreno natural; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; concreto hidráulico para losa de pavimento; construcción de boca de tormenta para el desalojo de aguas pluviales; muro de tabicón pesado; elaboración de rampa para personas con capacidades diferentes; suministro y colocación de barandal; renivelación de pozo de visita; renivelación de registro para operación de válvulas; suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales; acarreo en camión volteo; limpieza final. Banquetas: excavación a mano; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; construcción de banqueta; construcción de arriate circular; suministro y colocación de piedra decorativa mármol. Guarniciones: excavación a mano para alcanzar el nivel de desplante de

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

	guarniciones; construcción de guarnición tipo machuelo; suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico.
2.-Rehabilitación de drenaje sanitario en 4ta privada de Emiliano Zapata, Sector 3, Agencia de Policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; retiro de descarga sanitaria; demolición de registro sanitario; excavación a máquina en material tipo II; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno de alta densidad; interconexión de tubería; módulo de descarga sanitaria domiciliaria tipo "A"; construcción de registro sanitario; pozo de visita común; suministro, relleno y compactado de material mejorado; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; limpieza final de la obra; acarreo de material en camión volteo.
3.-Ampliación de red de agua potable en 4ta privada de Emiliano Zapata, Sector 3, Agencia de Policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; corte de banquetta de concreto hidráulico; corte de pavimento de concreto asfáltico; retiro de tubería; demolición a máquina, de banquetta de concreto hidráulico; demolición con medios mecánicos de pavimento; excavación a máquina en material tipo II; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubo de pvc hidráulico serie inglesa; suministro y colocación de tubo pead; suministro e instalación de brida soldable; suministro e instalación de stub end de pead; suministro e instalación de extremidad campana de pvc hidráulico; suministro e instalación de tee; suministro e instalación de extremidad espiga de pvc; suministro e instalación de tapón campana de pvc; suministro e instalación de codo de pvc; suministro e instalación de válvula tipo compuerta vástago fijo; suministro e instalación de abrazadera tipo pera; atraque de concreto simple; módulo de alimentación hidráulica domiciliaria; caja para operación de válvulas tipo "A"; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica con bailarina de compactación; reposición de concreto asfáltico; construcción de banquetta; limpieza final de la obra; acarreo de material en camión volteo.
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$ 790,000.00
Visita al lugar de la obra: 27 de mayo de 2024; 09:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de mayo de 2024 al 26 de mayo de 2024
Junta de aclaraciones: 29 de mayo de 2024; 10:30 hrs	Fecha estimada de inicio: 21 de junio de 2024
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 03 de junio de 2024; 10:30 hrs.	Fecha estimada de término: 03 de septiembre de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 07 de junio de 2024; 10:30 hrs.	Plazo de ejecución: 75 días naturales

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/003/2024	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
1.-Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Vicente Guerrero, Colonia Hidalgo, Agencia San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; corte de pavimento de concreto; demolición a máquina, de concreto; retiro de tubería de concreto; retiro de descarga sanitaria; desazolve para extracción de lodos y/o aguas negras; excavación a máquina en material tipo III; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno de alta densidad; interconexión de tubería de polietileno de alta densidad; módulo de descarga sanitaria domiciliaria tipo "A"; registro sanitario de transición; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; concreto hidráulico para losa de pavimento; limpieza final de la obra a mano; acarreo en camión volteo.
2.-Construcción de pavimento de concreto hidráulico, calle Vicente Guerrero, colonia Hidalgo, Agencia San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: pavimento: limpieza del terreno; trazo y nivelación con aparato electro-óptico; corte en caja en terreno natural tipo II; corte en caja en terreno natural tipo III; corte en caja en terreno natural tipo roca; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; afine y compactado de terreno natural; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; concreto hidráulico para losa de pavimento; renivelación de pozo de visita; suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales; dentellón de concreto hidráulico simple; limpieza final de la obra; acarreo de material en camión volteo. Banquetas: limpieza del terreno; demolición a mano de escalones; excavación a mano en material tipo II; excavación a mano en material tipo III; construcción de banqueta; plantilla de concreto hecho en obra; castillo o cadena; muro de tabicón aplanado acabado pulido en muros; firme de concreto hidráulico; forjado de escalones de concreto; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; suministro, relleno con material mejorado de banco para alcanzar el nivel de desplante de banquetas; limpieza final de la obra; acarreo de material en camión volteo. Guarniciones: excavación a mano en material tipo II; excavación a mano en material tipo III; construcción de guarnición tipo machuelo; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico base solvente; acarreo de material en camión volteo.
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$ 350,000.00
Visita al lugar de la obra: 27 de mayo de 2024; 11:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de mayo de 2024 al 26 de mayo de 2024
Junta de aclaraciones: 29 de mayo de 2024; 12:00 hrs	Fecha estimada de inicio: 21 de junio de 2024
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 03 de junio de 2024; 12:00 hrs.	Fecha estimada de término: 19 de agosto de 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/004/2024

Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
<p>1.-Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Benito Juárez, entre Benito Juárez y Flores Magón, Agencia de Policía de Montoya, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.</p>	<p>Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; corte de pavimento de concreto hidráulico; demolición a máquina, de concreto hidráulico; retiro de tubería; retiro de descarga sanitaria; desazolve de pozo de visita existente de drenaje sanitario; achique de pozos de visita; desazolve para extracción de lodos y/o aguas negras; mantenimiento de pozo de visita; excavación a máquina en material tipo II; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno de alta densidad; interconexión de tubería; módulo de descarga sanitaria domiciliaria tipo "A"; registro sanitario de transición; concreto hidráulico para losa de pavimento; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; limpieza general de la obra; acarreo en camión volteo fuera de la obra.</p>
<p>2.-Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Venustiano Carranza, entre Camino Real y Álvaro Obregón, Agencia de Policía de Montoya, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.</p>	<p>Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; corte de pavimento de concreto hidráulico; demolición a máquina de concreto hidráulico; corte de banqueta de concreto hidráulico; demolición a máquina, de banqueta de concreto hidráulico; retiro de tubería; retiro de descarga sanitaria; excavación a máquina en material tipo II; excavación a máquina en material tipo III; afine y compactado de terreno natural; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno de alta densidad; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; desazolve de pozo de visita; desazolve para extracción de lodos y/o aguas negras; registro sanitario de transición; módulo de descarga sanitaria domiciliaria tipo "A"; concreto hidráulico para losa de pavimento; acarreo de material en camión volteo; limpieza final de la obra a mano.</p>
<p>3.-Rehabilitación de la red de agua potable en la calle Venustiano Carranza, entre Camino Real y Álvaro Obregón, Agencia de Policía de Montoya, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.</p>	<p>Se realizarán los siguientes trabajos: se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; corte de pavimento de concreto hidráulico; demolición a máquina de concreto hidráulico; corte de banqueta de concreto hidráulico; demolición a máquina, de banqueta de concreto hidráulico; retiro de tubería; trabajos de mantenimiento en caja para operación de válvulas; excavación a máquina en material tipo II; afine y compactado de terreno natural; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubo de pvc hidráulico serie inglesa; suministro e instalación de tee de pvc; suministro e instalación de codo; suministro e instalación de codo de pvc hidráulico rd-26; suministro e instalación de extremidad campana de pvc hidráulica rd-26; suministro</p>

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

	e instalación de válvula tipo compuerta vástago fijo; suministro e instalación de reducción campana hidráulica; suministro e instalación de cople de reparación p.v.c. hidráulico rd-26; atraque de concreto simple; módulo de alimentación hidráulica domiciliaria, insertada a la red general de agua potable; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; concreto hidráulico para losa de pavimento; construcción de banqueta; acarreo de material en camión volteo; limpieza final de la obra.
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$ 615,000.00
Visita al lugar de la obra: 27 de mayo de 2024; 11:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de mayo de 2024 al 26 de mayo de 2024
Junta de aclaraciones: 29 de mayo de 2024; 13:30 hrs	Fecha estimada de inicio: 21 de junio de 2024
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 03 de junio de 2024; 13:30 hrs.	Fecha estimada de término: 19 de agosto de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 07 de junio de 2024; 13:30 hrs.	Plazo de ejecución: 60 días naturales


No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/005/2024	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Construcción de muros de contención sobre la calle de Sierra Juárez, colonia Siete Regiones, Agencia de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación con aparato electro-óptico; derribo de árboles; excavación a máquina en material tipo III; plantilla de concreto simple; mampostería de piedra cantera; suministro y colocación de drenes a base de tubo pvc sanitario; suministro y colocación de filtro a base de grava seleccionada; construcción de rejilla para aguas pluviales de sección cuadrada; suministro y tendido de tubo de p.v.c. sanitario a cementar; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; limpieza general de la obra; acarreo de material en camión volteo.
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$ 700,000.00
Visita al lugar de la obra: 27 de mayo de 2024; 13:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de mayo de 2024 al 26 de mayo de 2024
Junta de aclaraciones: 29 de mayo de 2024; 15:30 hrs	Fecha estimada de inicio: 21 de junio de 2024
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 03 de junio de 2024; 15:30 hrs.	Fecha estimada de término: 19 de agosto de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 07 de junio de 2024; 15:30 hrs.	Plazo de ejecución: 60 días naturales

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/006/2024	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Construcción de alumbrado público con paneles solares en calle Narciso Mendoza, entre las calles de Libertad y Periférico, tercera privada de Reforma, prolongación de Narciso Mendoza esquina Camino Real, primera privada de Narciso Mendoza, segunda privada de Narciso Mendoza y privada sin nombre esquina Camino Real, Agencia de Policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: suministro y colocación de sistema de generación PS-A12, punta de poste de aluminio inyectado reforzado IP66, luminario verdeon s de 9,000 lumenes, cooper lighting, curva tipo T2, con modulo led a 12/24 VDC, autoajustable; suministro y colocación de base piramidal prefabricada para luminaria hecha a base de concreto.
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$ 170,000.00
Visita al lugar de la obra: 27 de mayo de 2024; 13:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de mayo de 2024 al 26 de mayo de 2024
Junta de aclaraciones: 29 de mayo de 2024; 17:00 hrs	Fecha estimada de inicio: 21 de junio de 2024
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 03 de junio de 2024; 17:00 hrs.	Fecha estimada de término: 20 de julio de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 07 de junio de 2024; 17:00 hrs.	Plazo de ejecución: 30 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/007/2024	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA




Construcción de pavimento con concreto hidráulico y rehabilitación de drenaje pluvial en carretera a Monte Albán, Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	se realizarán los siguientes trabajos: drenaje pluvial: limpieza del terreno; trazo y nivelación con aparato electro-óptico; demolición a máquina, de concreto asfáltico; demolición de muro de mampostería de piedra cantera; excavación a mano en material tipo II; retiro de tubería; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno de alta densidad; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; zampeado con piedra bola y concreto. pavimento: corte en caja en terreno natural tipo II; afine y compactado de terreno natural; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; concreto hidráulico premezclado para losa de pavimento; renivelación de pozo de visita; renivelación de registro para operación de válvulas de agua potable; suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales; suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico base solvente; limpieza final de la obra a mano; acarreo de material en camión volteo.	
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$ 1,325,000.00	
Visita al lugar de la obra: 28 de mayo de 2024; 09:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de mayo de 2024 al 26 de mayo de 2024	
Junta de aclaraciones: 30 de mayo de 2024; 09:00 hrs	Fecha estimada de inicio: 21 de junio de 2024	
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 04 de junio de 2024; 09:00 hrs.	Fecha estimada de término: 03 de septiembre de 2024	
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 10 de junio de 2024; 09:00 hrs.	Plazo de ejecución: 75 días naturales	

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/008/2024	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
1.-Construcción de pavimento con concreto hidráulico, banquetas y guarniciones, calle 3° Priv. de Vicente Guerrero, Agencia de Policía, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: pavimento: demolición a máquina de concreto; demolición a máquina, de tope; limpieza del terreno; trazo y nivelación; corte en caja en terreno; afine y compactado de terreno; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; concreto hidráulico para losa de pavimento; construcción de rejilla para aguas pluviales; elaboración de rampa para personas con capacidades diferentes; suministro y colocación de reductores de velocidad; renivelación de pozo de visita; suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales; acarreo de material en camión volteo. Banquetas: demolición a máquina, de banqueta; excavación a mano; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; construcción de banqueta; construcción de arriate circular; suministro y colocación de piedra decorativa mármol blanco; demolición a máquina de guarnición; excavación a mano; construcción de guarnición tipo machuelo; suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

<p>2.-Rehabilitación de agua potable calle 3° Priv. de Vicente Guerrero, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.</p>	<p>Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; corte de pavimento; demolición a máquina, de concreto hidráulico; retiro de tubería; excavación a máquina en material tipo II; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubo de pvc hidráulico serie inglesa; suministro e instalación de tee; suministro e instalación de cople; suministro e instalación de válvula tipo compuerta vástago fijo; suministro e instalación de extremidad campana; suministro e instalación de extremidad espiga; atraque de concreto simple; módulo de alimentación hidráulica domiciliaria; caja para operación de válvulas tipo "A"; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; limpieza general de la obra; acarreo en camión volteo.</p>
<p>3.-Construcción de drenaje sanitario, calle 3° Priv. de Vicente Guerrero, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.</p>	<p>Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; corte de pavimento de concreto hidráulico; demolición a máquina, de concreto; retiro de tubería; excavación a máquina en material tipo II; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubo de pvc hidráulico serie inglesa; suministro e instalación de tee de pvc; suministro e instalación de cople; suministro e instalación de válvula tipo compuerta vástago fijo; suministro e instalación de extremidad campana de pvc hidráulica; suministro e instalación de extremidad espiga de pvc hidráulico; atraque de concreto simple; módulo de alimentación hidráulica domiciliaria; caja para operación de válvulas tipo "A"; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; limpieza general de la obra; acarreo en camión volteo.</p>
<p>4.-Rehabilitación de banquetas y guarniciones, calle la Luz, Agencia de Policía Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.</p>	<p>Se realizarán los siguientes trabajos: demolición a máquina de guarnición de concreto; corte de banqueta de concreto; demolición a máquina, de banqueta de concreto; limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; retiro de tocón de árbol; excavación a mano en material tipo II; construcción de guarnición tipo machuelo; construcción de banqueta; cimbra común colocada en cimentación; renivelación de registro sanitario; suministro e instalación de rejilla; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; suministro y aplicación de pintura; limpieza final de la obra; acarreo en camión volteo.</p>
<p>Costo de las bases: \$ 6,514.20</p>	<p>Capital contable requerido: \$ 1,090,000.00</p>
<p>Visita al lugar de la obra: 28 de mayo de 2024; 09:00 hrs.</p>	<p>Periodo de venta de bases: 17 de mayo de 2024 al 26 de mayo de 2024</p>
<p>Junta de aclaraciones: 30 de mayo de 2024; 10:30 hrs</p>	<p>Fecha estimada de inicio: 21 de junio de 2024</p>
<p>Presentación de proposiciones y apertura técnica: 04 de junio de 2024; 10:30 hrs.</p>	<p>Fecha estimada de término: 03 de septiembre de 2024</p>
<p>Dictamen técnico y acto de apertura económica: 10 de junio de 2024; 10:30 hrs.</p>	<p>Plazo de ejecución: 75 días naturales</p>

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/009/2024	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
1.-Rehabilitación de la red de agua potable, calle Quinta Oriente, colonia Cuauhtémoc, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; corte de pavimento de concreto; demolición a máquina de concreto; corte de banquetta de concreto; demolición a máquina, de banquetta de concreto; retiro de tubería; cancelación de registro para operación de válvulas de agua potable; excavación a máquina en material tipo II; afine y compactado de terreno; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubo de pvc hidráulico serie inglesa; suministro e instalación de tee de pvc hidráulico; suministro e instalación de codo de pvc hidráulico; suministro e instalación de extremidad campana de pvc hidráulica; suministro e instalación de válvula tipo compuerta vástago fijo; suministro e instalación de cople de reparación; atraque de concreto simple; módulo de alimentación hidráulica domiciliaria; caja para operación de válvulas tipo "A"; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; concreto hidráulico para losa de pavimento; construcción de banquetta; acarreo de material en camión volteo; limpieza final de la obra a mano.
2.-Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, calle Quinta Oriente, colonia Cuauhtémoc, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez.	Se realizaran los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; corte de pavimento de concreto; demolición a máquina de concreto, corte de banquetta de concreto; demolición a máquina, de banquetta de concreto; retiro de tubería; retiro de descarga sanitaria; sondeo en sitio para localización de pozo de visita existente; excavación a máquina en material tipo II; excavación a máquina en material tipo III; afine y compactado de terreno natural; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno de alta densidad; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; desazolve de pozo de visita existente; renivelación de pozo de visita; desazolve de pozo de visita; desazolve para extracción de lodos y/o aguas negras; registro sanitario de transición; módulo de descarga sanitaria domiciliaria tipo "A"; concreto hidráulico para losa de pavimento; acarreo de material en camión volteo; limpieza final de la obra.
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$ 355,000.00
Visita al lugar de la obra: 28 de mayo de 2024; 11:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de mayo de 2024 al 26 de mayo de 2024
Junta de aclaraciones: 30 de mayo de 2024; 12:00 hrs	Fecha estimada de inicio: 21 de junio de 2024
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 04 de junio de 2024; 12:00 hrs.	Fecha estimada de término: 19 de agosto de 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Dictamen técnico y acto de apertura económica: 10 de junio de 2024; 12:00 hrs.	Plazo de ejecución: 60 días naturales
--	---------------------------------------

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/010/2024	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Construcción con pavimento hidráulico, calle Júpiter, colonia Lomas de San Jacinto, Sector Uno, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: pavimento: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; corte en caja en terreno natural tipo III; corte en caja en terreno natural tipo roca; afine y compactado de terreno natural; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; concreto hidráulico para losa de pavimento; dentellón de concreto hidráulico; renivelación de pozo de visita; construcción de guarnición tipo machuelo; suministro y aplicación de pintura; limpieza final de la obra; acarreo de material en camión volteo. Banquetas: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; excavación a mano en material tipo II; construcción de banqueteta; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; mampostería de 3a. de piedra cantera; suministro y colocación de barandal metálico; limpieza final de la obra; acarreo de material en camión volteo.
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$ 745,000.00
Visita al lugar de la obra: 28 de mayo de 2024; 11:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de mayo de 2024 al 26 de mayo de 2024
Junta de aclaraciones: 30 de mayo de 2024; 13:30 hrs	Fecha estimada de inicio: 21 de junio de 2024
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 04 de junio de 2024; 13:30 hrs.	Fecha estimada de término: 19 de agosto de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 10 de junio de 2024; 13:30 hrs.	Plazo de ejecución: 60 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/011/2024	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Construcción de andador, rehabilitación de drenaje, agua potable y muro de contención, andador 4a. Privada de Belém, colonia Heladio Ramírez López, Agencia Municipal de Santa	Se realizarán los siguientes trabajos: muro de contención: derribo de árboles; limpieza del terreno; trazo y nivelación; excavación a máquina; corte en talud en terreno; plantilla de concreto; mampostería de piedra cantera; suministro y colocación de drenes; cimbra común colocada en cimentación; concreto colocado en cimentación; acero de refuerzo colocado en cimentación; construcción de escalinatas; piso de concreto simple; gusaneado en muro de piedra; suministro y colocación de grava triturada; aplanado acabado fino en muros; muro de enrase colocado en cimentación; cadena de desplante; castillo; zampeado con piedra bola de río; suministro, relleno y

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	compactado de material mejorado; filtro a base de grava; suministro y colocación de barandal a base de tubo negro; limpieza final de la obra; acarreo de material en camión volteo. Agua potable: caja para operación de válvulas tipo "B"; suministro e instalación de extremidad campana; suministro e instalación de tapa ciega; atraque de concreto simple; módulo de alimentación hidráulica. Drenaje sanitario: demolición de concreto simple; demolición de registro para drenaje sanitario; limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; retiro de tubería; retiro, desmontaje y demolición de línea de descarga sanitaria; excavación a máquina; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno; interconexión de tubería de un rango; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con pisón de mano; suministro, relleno y compactado de material mejorado con compactadora de impacto; relleno y compactado; módulo de descarga sanitaria domiciliar tipo "A"; registro sanitario de transición; caja de caída adosada; renivelación de registro sanitario; construcción de registro sanitario; limpieza final de la obra; acarreo de material en camión volteo.	
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$ 645,000.00	
Visita al lugar de la obra: 28 de mayo de 2024; 13:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de mayo de 2024 al 26 de mayo de 2024	
Junta de aclaraciones: 30 de mayo de 2024; 15:30 hrs	Fecha estimada de inicio: 21 de junio de 2024	
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 04 de junio de 2024; 15:30 hrs.	Fecha estimada de término: 03 de septiembre de 2024	
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 10 de junio de 2024; 15:30 hrs.	Plazo de ejecución: 75 días naturales	

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/012/2024		
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:	
Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, calle camino al Depósito, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez.	Se realizarán los siguientes trabajos: pavimento: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; corte en caja en terreno natural tipo II; afine y compactado de terreno natural; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; concreto hidráulico para losa de pavimento; dentellón de concreto hidráulico; renivelación de pozo de visita; suministro y aplicación de pintura; limpieza final de la obra; acarreo de material en camión volteo. Guarniciones y banquetas: despalme de terreno; trazo y nivelación del terreno; corte en caja en terreno natural tipo III; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; construcción de guarnición tipo machuelo; construcción de banqueta con concreto; suministro y aplicación de pintura amarillo; limpieza final; acarreo de material en camión volteo.	
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$ 2,130,000.00	

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Visita al lugar de la obra: 28 de mayo de 2024; 13:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de mayo de 2024 al 26 de mayo de 2024
Junta de aclaraciones: 30 de mayo de 2024; 17:00 hrs	Fecha estimada de inicio: 21 de junio de 2024
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 04 de junio de 2024; 17:00 hrs.	Fecha estimada de término: 03 de septiembre de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 10 de junio de 2024; 17:00 hrs.	Plazo de ejecución: 75 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/013/2024	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
1.-Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle San Rafael, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: guarniciones y banquetas: despalme de terreno a mano; limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; demolición a máquina, de banqueta; excavación a mano en material tipo II; construcción de guarnición tipo machuelo; construcción de banqueta; cimbra común colocada en cimentación; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; suministro y aplicación de pintura amarillo; construcción de lavadero de descarga pluvial; limpieza final de la obra; acarreo en camión volteo . Pavimento: limpieza del terreno; trazo y nivelación con aparato electro-óptico; corte en caja en terreno natural tipo II; afine y compactado de terreno natural; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; concreto hidráulico para losa de pavimento; renivelación de pozo de visita; suministro y aplicación de pintura en franjas peatonales; dentellón de concreto hidráulico; limpieza final de la obra; acarreo en camión volteo.
2.-Construcción de red de drenaje sanitario de la privada sin nombre, colonia Insurgentes, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; desazolve para extracción; retiro de tubería de concreto; excavación a máquina en material tipo II; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno de alta densidad; pozo de visita común; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos; limpieza final de la obra; acarreo de material en camión volteo.
3.-Ampliación de la red de drenaje sanitario de la calle Pinos, colonia Laureles, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; excavación a máquina en material tipo II; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno de alta densidad; interconexión de tubería; pozo de visita común; desazolve de pozo de visita existente; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con pisón de mano; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos; limpieza final de la obra.
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$ 725,000.00

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Visita al lugar de la obra: 29 de mayo de 2024; 09:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de mayo de 2024 al 26 de mayo de 2024
Junta de aclaraciones: 31 de mayo de 2024; 09:00 hrs	Fecha estimada de inicio: 21 de junio de 2024
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 05 de junio de 2024; 09:00 hrs.	Fecha estimada de término: 19 de agosto de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 11 de junio de 2024; 09:00 hrs.	Plazo de ejecución: 60 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/014/2024

Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle Juan de la Barrera, entre las calles San Mateo y San Rafael, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: guarniciones y banquetas: limpieza del terreno; despalme de terreno a mano; trazo y nivelación del terreno; demolición a máquina; demolición a máquina de guarnición; excavación a mano en material tipo II; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; construcción de guarnición tipo machuelo; construcción de banquetas; suministro y aplicación de pintura; limpieza final; acarreo de material en camión volteo. Pavimento: limpieza del terreno; trazo y nivelación de terreno; corte en caja en terreno natural tipo II; afine y compactado de terreno natural; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; concreto hidráulico para losa; renivelación de pozo de visita; suministro y aplicación de pintura; dentellón de concreto hidráulico; limpieza final de la obra; acarreo de material en camión volteo.
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$ 1,040,000.00
Visita al lugar de la obra: 29 de mayo de 2024; 09:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de mayo de 2024 al 26 de mayo de 2024
Junta de aclaraciones: 31 de mayo de 2024; 10:30 hrs	Fecha estimada de inicio: 21 de junio de 2024
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 05 de junio de 2024; 10:30 hrs.	Fecha estimada de término: 03 de septiembre de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 11 de junio de 2024; 10:30 hrs.	Plazo de ejecución: 75 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/015/2024

Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Rehabilitación de escalinatas del acceso a la plaza de la danza, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: habilitado y deshabilitado de tapial; trazo y nivelación del área de trabajo; lavado con pipa a tiro directo en arroyo y banquetas; limpieza gruesa de la obra; limpieza fina de la obra; retiro de escombros; acarreo de escombros en camión; liberación de sillares de piedra cantera; liberación de remate en muro de plaza de la danza; liberación con recuperación de sillares de piedra cantera en descanso de escaleras; liberación sin recuperación de sillares de piedra cantera en descanso de escaleras; liberación de escalones de escaleras a base sillares de piedra cantera; demolición de sillares y escalones de piedra cantera; liberación de relleno de tierra; liberación de luminarias en piso; liberación de reja de registro de agua; liberación de tapa; liberación de tapa de registro de cfe; liberación de guarnición de concreto; integración de relleno; integración de malla electro soldada; integración de piso de concreto; integración de sillares de piedra cantera; integración de remate en muro de plaza de la danza; suministro y elaboración de firme de concreto; reintegración de sillares de piedra cantera; integración de sillares de piedra cantera; integración de escalones de escaleras a base sillares de piedra cantera; reintegración de reja de registro de agua; integración de tapa; reintegración de tapa de registro de cfe; forjado de escalones de concreto; suministro y colocación de barandal; integración de loseta de piedra cantera.
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$ 500,000.00
Visita al lugar de la obra: 29 de mayo de 2024; 11:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de mayo de 2024 al 26 de mayo de 2024
Junta de aclaraciones: 31 de mayo de 2024; 12:00 hrs	Fecha estimada de inicio: 21 de junio de 2024
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 05 de junio de 2024; 12:00 hrs.	Fecha estimada de término: 18 de septiembre de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 11 de junio de 2024; 12:00 hrs.	Plazo de ejecución: 90 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/016/2024	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Rehabilitación de la red de agua potable en la calle Panorámica del Fortín, entre las calles Unión y el Punto, Faldas del Fortín, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; corte de pavimento de concreto; corte de banqueta de concreto hidráulico; demolición con medios mecánicos; demolición a máquina, de banqueta de concreto hidráulico; retiro de tubería; excavación a máquina en material tipo II; excavación a máquina en material tipo III; excavación a máquina en material tipo roca; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubo de pvc hidráulico serie inglesa; suministro e instalación de codo de pvc hidráulico; suministro e instalación de cruz; suministro e instalación de extremidad campana; suministro e instalación de extremidad espiga; suministro e instalación de tapa ciega; suministro e instalación de válvula tipo compuerta vástago fijo; atraque de

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA


	concreto simple; caja para operación de válvulas tipo II; caja para operación de válvulas tipo especial IV; módulo de alimentación hidráulica domiciliaria; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; suministro, tendido y compactado de carpeta de concreto asfáltico en caliente; construcción de banquetas; limpieza final de la obra; acarreo de material en camión volteo.
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$ 235,000.00
Visita al lugar de la obra: 29 de mayo de 2024; 11:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de mayo de 2024 al 26 de mayo de 2024
Junta de aclaraciones: 31 de mayo de 2024; 13:30 hrs	Fecha estimada de inicio: 21 de junio de 2024
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 05 de junio de 2024; 13:30 hrs.	Fecha estimada de término: 19 de agosto de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 11 de junio de 2024; 13:30 hrs.	Plazo de ejecución: 60 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/017/2024	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Rehabilitación del parque público Alameda de León, tercera etapa, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: habilitado y deshabilitado de tapial; suministro y colocación de malla sombra; trazo y nivelación del área de trabajo; liberación con recuperación de sillares de piedra cantera; liberación de firme de cal; liberación de tapas; liberación de bancas metálicas; integración de sillares de piedra cantera; reintegración de sillares de piedra cantera; integración de piedra laja de monte; integración de sillares de piedra cantera; integración de tapas; integración de argolla a base de redondo; reintegración de bancas metálicas; limpieza gruesa de la obra; retiro de escombros; acarreo de escombros en camión; limpieza general a mano; suministro y colocación de placa conmemorativa de bronce; limpieza acuosa de sillares de piedra cantera; liberación de sillares de piedra cantera; integración de sillares de piedra cantera.
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$ 2,100,000.00
Visita al lugar de la obra: 29 de mayo de 2024; 13:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de mayo de 2024 al 26 de mayo de 2024
Junta de aclaraciones: 31 de mayo de 2024; 15:30 hrs	Fecha estimada de inicio: 21 de junio de 2024
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 05 de junio de 2024; 15:30 hrs.	Fecha estimada de término: 18 de septiembre de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 11 de junio de 2024; 15:30 hrs.	Plazo de ejecución: 90 días naturales

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/018/2024	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
1.-Construcción de muro de contención, calle 15 de Mayo, colonia Lomas de San Jacinto Sector Seis, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: trazo y nivelación del terreno; reubicación de poste de servicio eléctrico de concreto; derribo de árboles; reubicación e instalación de mufa para intemperie; habilitado, colocación y deshabilitado de tapial provisional; excavación a mano en material tipo II; excavación a máquina en material tipo roca; excavación a máquina en material tipo III; afine y compactado de terreno natural; plantilla de concreto; mampostería de piedra cantera; suministro y colocación de grava de rio; suministro y colocación de drenes; suministro, relleno y compactado de material mejorado; limpieza final de la obra; acarreo en camión volteo.
2.-Construcción de pavimento con concreto hidráulico, calle 15 de Mayo, Sector Seis, colonia Lomas de San Jacinto, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: pavimento: limpieza del terreno; trazo y nivelación con aparato electro-óptico; demolición a máquina, de concreto hidráulico; demolición a máquina de concreto hidráulico; retiro con medios manuales de adoquín hexagonal; demolición de registro sanitario; derribo de árboles; corte en caja en terreno natural tipo II; corte en caja en terreno natural tipo III; corte en caja en terreno natural tipo roca; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; afine y compactado de terreno natural; concreto hidráulico para losa de pavimento; renivelación de pozo de visita; renivelación de registro sanitario; dentellón de concreto hidráulico; limpieza final de la obra; acarreo de material en camión volteo. Banquetas: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; excavación a mano en material tipo III; excavación a máquina en material tipo roca; construcción de banqueteta; cimbra común colocada en cimentación; renivelación de rejilla pluvial; renivelación de registro sanitario; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; suministro, relleno con material mejorado de banco; limpieza final de la obra; acarreo de material en camión volteo. Guarniciones: excavación a mano en material tipo III; excavación a máquina en material tipo roca; construcción de guarnición tipo machuelo; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico; acarreo de material en camión volteo.
3.-Rehabilitación de red de agua potable, calle 15 de mayo Sector Seis, Lomas de San Jacinto, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; retiro de tubería; demolición con medios manuales de caja para operación de válvulas; excavación a máquina en material tipo II; excavación a máquina en material tipo III; excavación a máquina en material tipo roca; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubo de pvc hidráulico serie inglesa; suministro e instalación de codo de pvc hidráulico; suministro e instalación de codo de pvc hidráulico rd-26; suministro e instalación de cople de pvc hidráulico rd-26; suministro e instalación de extremidad campana de pvc; suministro e instalación de reducción campana hidráulica de pvc-si; suministro e instalación de reducción espiga de pvc hidráulico rd-26; suministro e instalación de tapa

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



	ciega; suministro e instalación de tee de pvc hidráulico rd-26; suministro e instalación de válvula tipo compuerta vástago fijo; atraque de concreto simple; caja para operación de válvulas tipo II; módulo de alimentación hidráulica domiciliaria; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con pisón de mano; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; limpieza final de la obra; acarreo de material en camión volteo.
4.-Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, calle Francisco Villa, Colonia Cuauhtémoc, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; retiro de tubería; demolición a mano con cincel y marro de registro sanitario; corte de pavimento; demolición a máquina, de concreto; retiro de descarga sanitaria; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno de alta densidad; pozo de visita común; interconexión de tubería; construcción de registro sanitario; módulo de descarga sanitaria domiciliaria tipo "A"; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; concreto hidráulico para losa de pavimento; limpieza final de la obra; acarreo de material en camión volteo.
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$ 2,985,000.00
Visita al lugar de la obra: 29 de mayo de 2024; 13:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de mayo de 2024 al 26 de mayo de 2024
Junta de aclaraciones: 31 de mayo de 2024; 17:00 hrs	Fecha estimada de inicio: 21 de junio de 2024
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 05 de junio de 2024; 17:00 hrs.	Fecha estimada de término: 03 de septiembre de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 11 de junio de 2024; 17:00 hrs.	Plazo de ejecución: 75 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/019/2024	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
1.-Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Álvaro Obregón, entre Camino Real y Venustiano Carranza, Agencia de Policía de Montoya, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; corte de pavimento de concreto hidráulico; demolición a máquina de concreto; corte de banqueta de concreto; demolición a máquina, de banqueta; retiro de tubería; retiro de descarga sanitaria; excavación a máquina en material tipo II; excavación a máquina en material tipo III; afine y compactado de terreno natural; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno de alta densidad; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica con bailarina de compactación; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; pozo de visita común; desazolve

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

	para extracción de lodos y/o aguas negras; registro sanitario; módulo de descarga sanitaria domiciliar tipo "A"; interconexión de tubería de polietileno de alta densidad; concreto hidráulico para losa de pavimento; acarreo de material en camión volteo; limpieza final de la obra.
2.-Rehabilitación de la red de agua potable en la calle Álvaro Obregón, entre Camino Real y Venustiano Carranza, Agencia de Policía de Montoya, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno; trazo y nivelación del terreno; corte de pavimento de concreto hidráulico; demolición a máquina de concreto hidráulico; corte de banquetta de concreto hidráulico; demolición a máquina, de banquetta de concreto; retiro de tubería; excavación a máquina en material tipo II; afine y compactado de terreno natural; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubo de pvc hidráulico serie inglesa; suministro e instalación de codo; suministro e instalación de extremidad campana de pvc hidráulica rd-26; suministro e instalación de válvula tipo compuerta vástago fijo; atraque de concreto simple; módulo de alimentación hidráulica domiciliar; caja para operación de válvulas tipo "A"; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco con pisón de mano; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica con bailarina de compactación y medios manuales; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones realizadas en el sitio de los trabajos; concreto hidráulico para losa de pavimento; construcción de banquetta; acarreo de material en camión volteo; limpieza final de la obra.
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$ 260,000.00
Visita al lugar de la obra: 30 de mayo de 2024; 09:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de mayo de 2024 al 26 de mayo de 2024
Junta de aclaraciones: 01 de junio de 2024; 09:00 hrs	Fecha estimada de inicio: 21 de junio de 2024
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 06 de junio de 2024; 09:00 hrs.	Fecha estimada de término: 19 de agosto de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 12 de junio de 2024; 09:00 hrs.	Plazo de ejecución: 60 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/020/2024	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Construcción de cisterna para captación de aguas pluviales en la Agencia de Municipal de San Martín	Se realizarán los siguientes trabajos: liberación de material orgánica en tubería de bajada de aguas pluviales; retiro de bajada de aguas pluviales de tubería de pvc hidráulico; demolición de firme de concreto hidráulico simple o armado; limpieza del terreno con medios manuales; trazo y nivelación con aparato electro-óptico; excavación a máquina en material tipo III; plantilla de concreto simple; acero de refuerzo colocado en cimentación con varilla del # 3; acero de refuerzo colocado en

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	cimentación con varilla del # 4; acero de refuerzo colocado en cimentación con varilla del # 5; cimbra aparente en cimentación elaborada con triplay de pino; concreto colocado en cimentación; losa de concreto armado; trabe de 25 x 45 cms; tapa de cisterna para mantenimiento de 60x60 cms. Tapa base; suministro y aplicación de impermeabilizante sellokote tank y sellokote lito; chaflan de concreto; escalón marino de polipropileno con alma de acero (p-esc-01) y (p-esc-02); pozo de absorción; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; soporte metálico para tubería de pvc; bajada de aguas pluviales a base de tubo de pvc sanitario; suministro y colocación de tubo de pvc sanitario de 8"; registro pluvial; firme de concreto hidráulico; registro para filtro de agua pluvial de 1.00x2.00x1.20mts.; suministro y tendido de tubo tuboplus hidráulico; suministro e instalación de bomba sumergible mca antarix modelo msam1d32 a 127 volts; suministro y tendido de tubería poliducto liso color naranja; suministro y colocación de cable desnudo calibre 12; suministro e instalación de cable de cobre(10 awg) thw 75; suministro e instalación de caja de registro cuadrada galvanizada para tubo conduit p.g.galvanizado de 21mm (3/4"); suministro y colocación de interruptor termomagnético de 1 x 30 amp. Tipo qo (enchufable) 127 vca máxima; suministro e instalación de centro de cargas qo2; suministro e instalación de varilla de tierra copperweld; limpieza final de la obra; acarreo de material en camión volteo.
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$ 455,000.00
Visita al lugar de la obra: 30 de mayo de 2024; 09:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de mayo de 2024 al 26 de mayo de 2024
Junta de aclaraciones: 01 de junio de 2024; 10:30 hrs	Fecha estimada de inicio: 21 de junio de 2024
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 06 de junio de 2024; 10:30 hrs.	Fecha estimada de término: 19 de agosto de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 12 de junio de 2024; 10:30 hrs.	Plazo de ejecución: 60 días naturales

No. de licitación: LPE/SOPDU/DCSCOP/021/2024	
Integrada por la(s) siguiente(s) obra(s):	Descripción de la obra:
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 2ª Privada de 3 de Mayo, colonia Itandehui, Agencia San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Se realizarán los siguientes trabajos: limpieza del terreno; desmonte con medios manuales de terreno natural; sondeo en sitio para localización de pozo de visita existente; trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivel; corte de pavimento de concreto hidráulico; demolición a máquina de concreto hidráulico; corte de banquetta de concreto hidráulico; demolición a máquina, de banquetta de concreto hidráulico; demolición de estructura de muro de mampostería de piedra cantera; retiro de tubería; retiro de descarga sanitaria de concreto; demolición de pozo de visita para drenaje sanitario; excavación a máquina en material tipo II; excavación a máquina en material tipo III; corte en talud en

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

	terreno tipo II; afine y compactado de terreno natural; cama de arena para apoyo de tuberías; suministro y tendido de tubería sanitaria de polietileno de alta densidad; suministro, relleno y compactado de material mejorado de banco; suministro, mezclado, tendido y compactado de material para base hidráulica; relleno y compactado de material producto de cortes o excavaciones; desazolve de pozo de visita existente; demolición de tapa y brocal de concreto reforzado y reposición de tapa y brocal; renivelación de pozo de visita; desazolve para extracción de lodos y/o aguas negras; pozo de visita común; registro sanitario de transición; módulo de descarga sanitaria domiciliar tipo "A"; interconexión de tubería de polietileno de alta densidad; concreto hidráulico para losa de pavimento; mampostería de piedra cantera; acarreo de material en camión volteo; limpieza final de la obra.
Costo de las bases: \$ 6,514.20	Capital contable requerido: \$ 560,000.00
Visita al lugar de la obra: 30 de mayo de 2024; 11:00 hrs.	Periodo de venta de bases: 17 de mayo de 2024 al 26 de mayo de 2024
Junta de aclaraciones: 01 de junio de 2024; 12:00 hrs	Fecha estimada de inicio: 21 de junio de 2024
Presentación de proposiciones y apertura técnica: 06 de junio de 2024; 12:00 hrs.	Fecha estimada de término: 19 de agosto de 2024
Dictamen técnico y acto de apertura económica: 12 de junio de 2024; 12:00 hrs.	Plazo de ejecución: 60 días naturales

INFORMACIÓN GENERAL

1.- Las obras de esta Convocatoria serán ejecutadas con cargo a los Recursos provenientes del Fondo III.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Recursos Fiscales, para el ejercicio fiscal 2024.

2.- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página de Internet <http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/procesos-licitatorios/obra-publica>.

3.- Antes de efectuar el pago por la adquisición de las bases de la licitación, deberán exhibir en las oficinas de la convocante, sita en Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Ex Marquesado, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68030, oficio dirigido a la C. Yvonne Denisse Arandia Valencia, Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, con atención al C. Eustorgio Ocampo Salinas, Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, en el que manifiesten su interés de participar en la licitación, el cual les será recibido únicamente en días hábiles de 9:00 hrs. a 14:00 hrs. de lunes a viernes con el acuse correspondiente y se les extenderá una orden u oficio de pago, para que pasen a cubrir el costo de las bases de la licitación en las cajas de atención al contribuyente ubicadas en el Palacio Municipal, planta baja a la derecha del segundo patio, Avenida Morelos No. 108, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, C.P. 68000, debiendo exhibir obligatoriamente una copia fotostática del comprobante de pago en las oficinas de la

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, el cual les será recibido por esta convocante con el acuse correspondiente.

4.- La forma de pago de las bases de la licitación se deberá hacer en efectivo, depósitos o transferencias bancarias efectuadas a favor de este municipio, para lo cual deberán acudir a las cajas de atención al contribuyente ubicadas en el Palacio Municipal, planta baja a la derecha del segundo patio, Avenida Morelos No. 108, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, C.P. 68000, debiendo presentar la orden de pago emitido por la convocante. Los depósitos o transferencias deberán estar amparados con el comprobante fiscal digital por internet (CFDI), por lo cual después de haber realizado el depósito o transferencia bancaria deberán acudir a la Caja General de la Unidad de Recaudación ubicada en el Palacio Municipal, planta baja a la derecha del primer patio, Avenida Morelos No. 108, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, C.P. 68000, en donde le será emitido el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) correspondiente; el costo de las bases de la licitación será \$ 6,514.20 (seis mil quinientos catorce pesos 20/100 M.N.), lo anterior con fundamento en el Artículo 103 Fracción XXVI inciso a) de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez 2024.

5.- El punto de reunión para la realización de las visitas a los sitios de los trabajos será en la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, sita en Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Ex Marquesado, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68030. Los participantes que opten por asistir serán atendidos por un representante del Departamento de Proyectos debidamente acreditado. Las juntas de aclaraciones se realizarán de acuerdo a lo programado en esta Convocatoria en la Sala de Juntas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, por lo que los interesados deberán presentar por escrito sus dudas sobre la convocatoria o bases, con veinticuatro horas de anticipación a la hora señalada para dicho acto, a la siguiente dirección electrónica depto.licitacionesyc_22-24@municipiodeoaxaca.gob.mx o en forma escrita en la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, en términos del artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

6.- Los interesados en participar en la presente convocatoria deberán acreditar experiencia mínima de 3 años en obras de urbanización y/o similares; edificación; pavimentos, banquetas y guarniciones de cantera y alumbrado público con paneles solares.

7.- El idioma en el que se presentará la propuesta será: español.

8.- La moneda en que deberá presentar la propuesta será: peso mexicano.

9.- No se podrán subcontratar partes de las obras.

10.- Las licitaciones de estas obras serán de carácter Públicas Estatales.

11.- El Municipio de Oaxaca de Juárez otorgará un treinta por ciento (30%) de anticipo.

12.- Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán, de acuerdo a lo indicado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca en su artículo 39, se adjudicará el contrato de entre los licitantes a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de la obra.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

13.- La entrega de proposiciones se hará en la Sala de Juntas de la Dirección de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública, Sita en Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia Exmarquesado, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68030, la presentación de la propuesta técnica y la propuesta económica se hará en dos paquetes cerrados de forma inviolable que contendrán por separado la propuesta técnica y la propuesta económica.

14.- Con fundamento en el artículo 28 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; únicamente deberán participar contratistas locales del Estado de Oaxaca.

15.- Con fundamento en el artículo 26 A segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; sólo se podrán celebrar contratos con los contratistas que acrediten estar debidamente inscritos en el Padrón de Contratistas del Municipio de Oaxaca de Juárez.

16.- Ninguna de las condiciones establecidas en esta convocatoria, en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

17.- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

18.- Las empresas contratistas quienes lleven a cabo acuerdos de colusión serán sancionados en base a la normatividad penal o administrativa según sea el caso. Esta convocante se reservará el derecho de suspender el concurso o no adjudicar el contrato en los supuestos previstos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

19.- Cuando se acepte la participación conjunta, no se permitirá que las empresas concursen en grupo y de manera individual simultáneamente.

20.- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en esta convocatoria y en las bases de cada licitación, será motivo para desechar las propuestas.

21.- Todo lo contenido en la presente convocatoria es enunciativo y no limitativo, debiendo cumplir los participantes con todos los requerimientos que se establecen en las bases de cada licitación.



Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 16 de mayo de 2024.

C YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA